
总预算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 01表

项 目 节 工程或费用名称 数量 预算金额（元） 技术经济指标
各项费用比例

(%)
单位 备注细目

第一部分 建筑安装工程费 3 2599729 866576.33 97.30公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

二 路基工程（土路段） 3 5155 1718.33 0.19km

1 场地清理 3 5155 1718.33km

三 路面工程 3 2534070 844690.00 94.85km

3 路面基层 15000 352270 23.48m2

2 16cm厚冷再生6%水泥土 15000 352270 23.48m2

6 水泥混凝土面层 13500 2156937 159.77m2

1 18cm厚C25水泥混凝土 13500 2156937 159.77m2

8 路槽、路肩及中央分隔带 3 24863 8287.67km

2 培路肩 4500 24863 5.53m2

五 交叉工程 8 60504 7563.00 2.26处

1 平面交叉道 8 60504 7563.00处

2 16cm厚冷再生6%水泥土 365 8572 23.48m2

18cm厚C25水泥混凝土 325.25 51932 159.67m2

第二部分 设备及工具、器具购置费 3 6960 2320.00 0.26公路公里

三 办公及生活用家具购置 3 6960 2320.00 0.26公路公里

第三部分 工程建设其他费用 3 65067 21689.00 2.44公路公里

二 建设项目管理费 3 54867 18289.00 2.05公路公里

1 建设单位管理费 3公路公里

2 工程监理费 3 38767 12922.33公路公里

3 设计文件审查费 3 2600 866.67公路公里

4 竣（交）工验收试验检测费 3 13500 4500.00公路公里

四 建设项目前期工作费 3 10200 3400.00 0.38公路公里

1 勘察设计费 3 10200 3400.00公路公里

第一、二、三部分费用合计 3 2671756 890585.33 100.00公路公里

预备费 元

1 1.价差预备费 元

2 2.基本预备费 元 预算实行包干时列系数包干数

预算总金额 2671756 100.00元

其中：回收金额 元

公路基本造价 3 2671756 890585.33 100.00公路公里

复核：孙东晓编制：安锦



人工、材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目

编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
序号 总数量规格名称 单位

辅助生产 其他交叉工程
路基工程（土
路段）

路面工程
单价

1 4555工日人工 3554093 931453.87

2 350工日机械工 336 8753.87

3 1m3锯材木中板§＝19～35 1 02361.82

4 0t光圆钢筋直径10～14mm 0 04790.58

5 0t带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 04893.25

6 1t型钢 1 04623.44

7 0kg电焊条 06.69

8 0kg20～22号铁丝 06.69
21.009 242t32.5级水泥 234 6580.57
01.0010 0t42.5级水泥 0 0638.00

11 1t石油沥青 1 03273.32

12 717kg汽油 700 178.13

13 6783kg柴油 6404 1542257.01
01.0014 0t煤 0 01586.04

15 6558kw-h电 6404 1540.87

16 373m3水 365 92.00
1033.0017 3529m3土 3345 819.20

02.5018 0m3中（粗）砂 0 058.25
01.0019 0m3碎 石（4cm） 0 053.40

20 3563元其他材料费 3479 841.00

21 2538m3C25普通商品混凝土2cm碎石 2479 60597.00

22 3台班90kW以内履带式推土机 3839.22

23 6台班120KW以内平地机 6 01047.57

24 4台班6～8t光轮压路机 4 0283.73

25 21台班12～15t光轮压路机 19 01481.62

26 26台班0.6t手扶式振动碾 26108.30

27 31台班235kW以内稳定土拌和机 30 11952.45

28 48台班电动混凝土真空吸水机组 47 188.71

29 46台班电动混凝土切缝机 45 1144.00

30 92台班250L以内强制式混凝土搅拌机 90 2116.23

31 20台班4000L以内洒水汽车 19 0542.09

32 14台班6000L以内洒水汽车 14 0581.51

33 0台班32kV�A交流电弧焊机 0136.49

34 3141元小型机具使用费 3067 741.00

复核：孙东晓编制：安锦



建筑安装工程费计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目

编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 03表

建筑安装工程费

合计
其他

工程费

间接费
（元）

序号 单位 工程量

人工费
机械

使用费
合计材料费

工程名称

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

直接费（元）

直接工程费
合计(元) 单价（元）

利润
(元)
费率

7.42%

税金
(元)

综合税率
11.0%

1718.415155271 3881 461 302 511767 2843 3610km 3.000场地清理1

23.4835227013929 277730 18061 21570 3491014545 166433 82824 263801m2 15000.00016cm厚冷再生6%水泥土2

159.77215693714786 1737781 75858 129548 213751193471 1494719 34805 1722995m2 13500.00018cm厚C25水泥混凝土3

5.5324863805 16043 5110 1246 246412460 2778 15238m2 4500.000培路肩4

23.488572339 6758 439 525 849354 4050 2015 6419m2 365.00016cm厚冷再生6%水泥土5

159.6751932354 41841 1826 3119 51464660 35988 839 41486m2 325.25018cm厚C25水泥混凝土6

866576.25259972930484 2084033 101755 156310 257631226256 1701190 126104 2053549公路公里 3.000      各项费用合计

复核：孙东晓编制：安锦



其他工程费及间接费综合费率计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 04表

综合费
率

夜间施
工增加

费 医疗保
险费

养老保
险费

住房公
积金

财务费
用

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰工程
施工增

加费
失业保

险费
职工探
亲路费

综合费
率

工伤保
险费

职工取
暖补贴

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

序号 工程类别

其他工程费费率（％） 间接费费率（％）

工地转
移费

临时设
施费

施工辅
助费

ⅡⅠ
基本费

用

主副食
运费补

贴

综合费率 规费 企业管理费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

施工标
准化与
安全措

施费

4.4700.1101.280 2.000 35.0000.300 20.000 1.0000.080 7.000 0.2505.000 0.06001 人工土方 1.810 0.940 4.410 3.740 0.310

4.9700.2704.520 2.000 35.0000.510 20.000 1.0000.080 7.000 0.2505.000 0.15002 机械土方 1.820 0.570 7.500 4.030 0.270

2.6700.1701.210 2.000 35.0000.100 20.000 1.0000.090 7.000 0.2605.000 0.14003 汽车运输 1.190 0.190 2.780 1.810 0.290

4.4900.1101.280 2.000 35.0000.060 20.000 1.0000.050 7.000 0.2405.000 0.06004 人工石方 1.840 0.890 4.120 3.840 0.240

4.9200.2604.510 2.000 35.0000.100 20.000 1.0000.070 7.000 0.2405.000 0.13005 机械石方 2.520 0.540 7.740 4.040 0.250

3.1500.1702.090 2.000 35.0000.450 20.000 1.0000.070 7.000 0.3305.000 0.08006 高级路面 2.510 0.960 6.080 2.400 0.170

4.6700.1901.950 2.000 35.0000.130 20.000 1.0000.070 7.000 0.3405.000 0.08007 其他路面 2.300 0.830 5.280 3.900 0.160

6.4100.3401.490 2.000 35.0000.390 20.000 1.0000.060 7.000 0.4205.000 0.14008 构造物Ⅰ 3.250 1.450 6.640 5.260 0.250

8.0400.4001.640 2.000 35.0000.490 20.000 1.0000.060 0.420 7.000 0.4705.000 0.15009 构造物Ⅱ 3.950 1.800 8.360 6.740 0.280

14.4500.6602.910 2.000 35.0000.990 20.000 1.0000.130 0.840 7.000 0.9705.000 0.27010 构造物Ⅲ（一般） 7.390 3.530 15.790 12.050 0.500

14.4500.6602.910 2.000 35.0000.990 20.000 1.0000.840 7.000 0.9705.000 0.27010-1 构造物Ⅲ（室内管道） 7.390 3.530 15.660 12.050 0.500

14.4500.6601.825 2.000 35.0000.990 20.000 1.0007.000 0.9705.000 0.27010-2 构造物Ⅲ（安装工程） 7.390 3.530 13.735 12.050 0.500

6.9600.2401.760 2.000 35.0000.570 20.000 1.0000.080 0.420 7.000 0.5505.000 0.12011 技术复杂大桥 3.730 1.960 8.520 5.830 0.220

6.1900.3201.560 2.000 35.0000.120 20.000 1.0007.000 0.4605.000 0.09012 隧道 3.230 1.410 6.320 5.110 0.210

4.1900.2001.320 2.000 35.0000.020 20.000 1.0000.440 7.000 0.5905.000 0.09013 钢材及钢结构（一般） 3.280 0.680 5.740 3.080 0.230

4.1900.2001.320 2.000 35.0000.020 20.000 1.0007.000 0.5905.000 0.09013-1 钢材及钢结构（金属标志牌等） 3.280 0.680 5.300 3.080 0.230

复核：孙东晓编制：安锦



其他工程费及间接费费用计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 04_1表

综合费
用

夜间施
工增加

费 医疗保
险费

养老保
险费

住房公
积金

财务费
用

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰工程
施工增

加费
失业保

险费
职工探
亲路费

综合费
用

工伤保
险费

职工取
暖补贴

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

序号 项目名称

其他工程费 间接费

工地转
移费

临时设
施费

施工辅
助费

ⅡⅠ
基本费

用

主副食
运费补

贴

综合费用 规费 企业管理费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

施工标
准化与
安全措

施费

19310163 15 26818 153 83 54 1038 61 场地清理 66 21 271 156 10

129705285144 291 5091343 2909 145185 1018 944727 2222 16cm厚冷再生6%水泥土 6067 2190 13929 10831 444

81434395074 3869 677151089 38694 1935169 6 13543 8559674 2073 18cm厚C25水泥混凝土 6116 2332 14786 6203 440

74930297 249 436120 2492 12511 872 55623 134 培路肩 350 126 805 626 26

31613125 7 1248 71 44 25 2318 55 16cm厚冷再生6%水泥土 148 53 339 264 11

19511122 93 163126 932 474 326 20233 56 18cm厚C25水泥混凝土 146 56 354 148 11

22566103110926 4525 791901505 45251 2263376 6 15838 190711313 4587 合计： 12894 4778 30484 18228 941

复核：孙东晓编制：安锦



设备、工具、器具购置费计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 第 1 页 共 1 页 05表

设备、工具、器具规格名称 数量 单价(元) 金额(元)单位 说明编号

办公及生活用家具购置 2320.00 6960公路公里 {办公及生活用家具购置费}三 3.00

复核：孙东晓编制：安锦



工程建设其他费用及回收金额计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目

06表编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及回收金额项目 说明及计算式 金额(元) 备注

第三部分 工程建设其他费用 65067

二 建设项目管理费 54867

2 工程监理费 2584491*0.015 38767

3 设计文件审查费 建安工程费*0.1% 2600 2599728.74*0.1%

4 竣（交）工验收试验检测费 {竣（交）工验收试验检测费} 13500 13500

四 建设项目前期工作费 10200

1 勘察设计费 3*3400 10200

复核：孙东晓编制：安锦



建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页

人工、材料、机械台班单价汇总表

07表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 53.87

2 机械工 工日 2 53.87

3 锯材木中板§＝19～35 m3 102 2361.82

4 光圆钢筋直径10～14mm t 111 4790.58

5 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 4893.25

6 型钢 t 182 4623.44

7 电焊条 kg 231 6.69

8 20～22号铁丝 kg 656 6.69

9 32.5级水泥 t 832 580.57

10 42.5级水泥 t 833 638.00

11 石油沥青 t 851 3273.32

12 汽油 kg 862 8.13

13 柴油 kg 863 7.01

14 煤 t 864 1586.04

15 电 kw-h 865 0.87

16 水 m3 866 2.00

17 土 m3 895 9.20

18 中（粗）砂 m3 899 58.25

19 碎 石（4cm） m3 952 53.40

20 其他材料费 元 996 1.00

21 C25普通商品混凝土2cm碎石 m3 sh0004 597.00

22 90kW以内履带式推土机 台班 1004 839.22

23 120KW以内平地机 台班 1057 1047.57

24 6～8t光轮压路机 台班 1075 283.73

25 12～15t光轮压路机 台班 1078 481.62

26 0.6t手扶式振动碾 台班 1083 108.30

27 235kW以内稳定土拌和机 台班 1155 1952.45

28 电动混凝土真空吸水机组 台班 1239 88.71

29 电动混凝土切缝机 台班 1245 144.00

30 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 1272 116.23

31 4000L以内洒水汽车 台班 1404 542.09

32 6000L以内洒水汽车 台班 1405 581.51

33 32kV�A交流电弧焊机 台班 1726 136.49

34 小型机具使用费 元 1998 1.00

35 定额基价 元 1999 1.00

复核：孙东晓编制：安锦



建筑安装工程费计算数据表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目 公路等级：四级公路

共 1 页第 1 页

编制范围：K0+000-K3+000

路线或桥梁长度(km)：3.0

数据文件编号：

路基或桥梁宽度(m)：6 08-1表

项的
代号

本项
目数

目的
代号

本目
节数

节的
代号

费率
编号

定额
个数

定额
代号

项或目或节或细目
或定额的名称

单位 定额调整情况数量
本节

细目数
细目

的代号

二 1 路基工程（土路段） km 3.000

1 2 场地清理 km 3.000

02 1～1～1～11 90kW以内推土机清除表土 100 m3 10.675

02 1～1～5～4 填前12～15t光轮压路机压实 1000 m2 3.558

三 3 路面工程 km 3.000

3 1 路面基层 m2 15000.000

2 1 16cm厚冷再生6%水泥土 m2 15000.000

07 2～1～2～17 稳定土拌和机拌和水泥土(6%)压实厚度16cm 1000m2 15.000

+18 * 1.0
配比[32.5级水泥：土
]=[6.0：94.0]
[1155] 量 2.0

6 1 水泥混凝土面层 m2 13500.000

1 2 18cm厚C25水泥混凝土 m2 13500.000

06 2～2～17～1 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 13.500

+2 * -2.0
普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4
删:普C25-32.5-4
[832] 换 [833]
增:[sh0004]
[sh0004] 量 183.6

13 2～2～17～13 拉杆及传力杆人工及轨道式摊铺机铺筑 1t 0.218

8 1 路槽、路肩及中央分隔带 km 3.000

2 1 培路肩 m2 4500.000

07 2～3～3～5 培路肩厚度20cm 1000m2 4.500

五 1 交叉工程 处 8.000

1 2 平面交叉道 处 8.000

2 1 16cm厚冷再生6%水泥土 m2 365.000

07 2～1～2～17 稳定土拌和机拌和水泥土(6%)压实厚度16cm 1000m2 0.365

+18 * 1.0
配比[32.5级水泥：土
]=[6.0：94.0]
[1155] 量 2.0

1 18cm厚C25水泥混凝土 m2 325.250

06 2～2～17～1 人工铺筑混凝土路面厚度18cm 1000m2路面 0.325

+2 * -2.0
普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4
普C25-32.5-4 换 普C25-32.5-2
删:普C25-32.5-2
[832] 换 [833]
增:[sh0004]
[sh0004] 量 183.6

复核：孙东晓编制：安锦



工程名称：场地清理
编制范围：K0+000-K3+000

共 6 页第 1 页 08-2表

分项工程预算表

伐树、挖根、除草、清除表土 填前夯（压）实及填前挖松

90kW以内推土机清除表土 填前12～15t光轮压路机压实

100 m3 1000 m2

10.675 3.558

1～1～1～11 1～1～5～4

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

序

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 53.87 0.400 4.270 230 2.800 9.963 537 14.233 767

2 90kW以内履带式推土机 台班 839.22 0.260 2.775 2329 2.775 2329

3 12～15t光轮压路机 台班 481.62 0.300 1.067 514 1.067 514

4 定额基价 元 1.00 188.000 2007.000 2007 247.000 879.000 879 2886.000 2886

2559 1051直接工程费

797.5001927.500Ⅰ

Ⅱ

企业管理费

规费 35.000

4.970

81

137

35.000

4.970

188

56

元

元

元

元

元

建筑安装工程费

利润及税金 7.420 / 11.000 564

3533

7.420 / 11.000 249

1622元

元

其他工程费

间接费

3610

271

268

193

813

5155

复核：孙东晓编制：安锦



工程名称：16cm厚冷再生6%水泥土
编制范围：K0+000-K3+000

共 6 页第 2 页 08-2表

分项工程预算表

稳定土拌和机拌和

稳定土拌和机拌和水泥土(6%)压实厚
度16cm

1000m2

15.000

2～1～2～17+18*1.0,改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

序

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 53.87 18.000 270.000 14545 270.000 14545

2 32.5级水泥 t 580.57 15.578 233.670 135662 233.670 135662

3 土 m3 9.20 222.978 3344.670 30771 3344.670 30771

4 120KW以内平地机 台班 1047.57 0.370 5.550 5814 5.550 5814

5 6～8t光轮压路机 台班 283.73 0.270 4.050 1149 4.050 1149

6 12～15t光轮压路机 台班 481.62 1.270 19.050 9175 19.050 9175

7 235kW以内稳定土拌和机 台班 1952.45 2.000 30.000 58574 30.000 58574

8 6000L以内洒水汽车 台班 581.51 0.930 13.950 8112 13.950 8112

9 定额基价 元 1.00 11172.000 167580.000 167580 167580.000 167580

263801直接工程费

139295.280Ⅰ

Ⅱ

企业管理费

规费 35.000

4.670

5091

12970

元

元

元

元

元

建筑安装工程费

利润及税金 7.420 / 11.000 56480

352270元

元

其他工程费

间接费

263801

13929

5091

12970

56480

352270

复核：孙东晓编制：安锦



工程名称：18cm厚C25水泥混凝土
编制范围：K0+000-K3+000

共 6 页第 3 页 08-2表

分项工程预算表

普通混凝土 拉杆、传力杆及钢筋

人工铺筑混凝土路面厚度18cm
拉杆及传力杆人工及轨道式摊铺机铺

筑

1000m2路面 1t

13.500 0.218

2～2～17～1+2*～2.0,改 2～2～17～13

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

序

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 53.87 265.900 3589.650 193374 8.200 1.785 96 3591.435 193471

2 锯材木中板§＝19～35 m3 2361.82 0.060 0.810 1913 0.810 1913

3 光圆钢筋直径10～14mm t 4790.58 0.004 0.054 259 0.601 0.131 627 0.185 885

4
带肋钢筋直径
15～24mm，25mm以上

t 4893.25 0.537 0.117 572 0.117 572

5 型钢 t 4623.44 0.048 0.648 2996 0.648 2996

6 电焊条 kg 6.69 0.600 0.131 1 0.131 1

7 20～22号铁丝 kg 6.69 0.700 0.152 1 0.152 1

8 42.5级水泥 t 638.00 0.001 0.014 9 0.014 9

9 石油沥青 t 3273.32 0.091 1.229 4021 0.007 0.002 5 1.230 4026

10 煤 t 1586.04 0.018 0.243 385 0.243 385

11 水 m3 2.00 27.000 364.500 729 364.500 729

12 中（粗）砂 m3 58.25 0.004 0.054 3 0.054 3

13 碎 石（4cm） m3 53.40 -0.008 -0.108 -6 -0.108 -6

14 其他材料费 元 1.00 257.500 3476.250 3476 14.900 3.244 3 3479.494 3479

15 C25普通商品混凝土2cm碎 m3 597.00 183.600 2478.600 1479724 2478.600 1479724

16 电动混凝土真空吸水机组 台班 88.71 3.480 46.980 4168 46.980 4168

17 电动混凝土切缝机 台班 144.00 3.360 45.360 6532 45.360 6532

18
250L以内强制式混凝土搅拌
机

台班 116.23 6.690 90.315 10497 90.315 10497

19 4000L以内洒水汽车 台班 542.09 1.440 19.440 10538 19.440 10538

20 32kV�A交流电弧焊机 台班 136.49 0.110 0.024 3 0.024 3

21 小型机具使用费 元 1.00 227.000 3064.500 3065 11.000 2.395 2 3066.895 3067

22 定额基价 元 1.00 74835.000 1010273.000 1010273 3725.000 811.000 811 1011084.000 1011083

1721684 1311直接工程费

755.740147116.080Ⅰ

Ⅱ

企业管理费

规费 35.000

3.150

67681

8085

35.000

4.190

34

58

元

元

元

元

元

建筑安装工程费

利润及税金 7.420 / 11.000 343017

2155178

7.420 / 11.000 281

1759元

元

其他工程费

间接费

1722995

14786

67715

8143

343298

2156937

复核：孙东晓编制：安锦



工程名称：培路肩
编制范围：K0+000-K3+000

共 6 页第 4 页 08-2表

分项工程预算表

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩厚度20cm

1000m2

4.500

2～3～3～5

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

序

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 53.87 51.400 231.300 12460 231.300 12460

2 0.6t手扶式振动碾 台班 108.30 5.700 25.650 2778 25.650 2778

3 定额基价 元 1.00 3072.000 13824.000 13824 13824.000 13824

15238直接工程费

8055.280Ⅰ

Ⅱ

企业管理费

规费 35.000

4.670

4361

749

元

元

元

元

元

建筑安装工程费

利润及税金 7.420 / 11.000 3710

24863元

元

其他工程费

间接费

15238

805

4361

749

3710

24863

复核：孙东晓编制：安锦



工程名称：16cm厚冷再生6%水泥土
编制范围：K0+000-K3+000

共 6 页第 5 页 08-2表

分项工程预算表

稳定土拌和机拌和

稳定土拌和机拌和水泥土(6%)压实厚
度16cm

1000m2

0.365

2～1～2～17+18*1.0,改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

序

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 53.87 18.000 6.570 354 6.570 354

2 32.5级水泥 t 580.57 15.578 5.686 3301 5.686 3301

3 土 m3 9.20 222.978 81.387 749 81.387 749

4 120KW以内平地机 台班 1047.57 0.370 0.135 141 0.135 141

5 6～8t光轮压路机 台班 283.73 0.270 0.099 28 0.099 28

6 12～15t光轮压路机 台班 481.62 1.270 0.464 223 0.464 223

7 235kW以内稳定土拌和机 台班 1952.45 2.000 0.730 1425 0.730 1425

8 6000L以内洒水汽车 台班 581.51 0.930 0.339 197 0.339 197

9 定额基价 元 1.00 11172.000 4078.000 4078 4078.000 4078

6419直接工程费

3395.280Ⅰ

Ⅱ

企业管理费

规费 35.000

4.670

124

316

元

元

元

元

元

建筑安装工程费

利润及税金 7.420 / 11.000 1374

8572元

元

其他工程费

间接费

6419

339

124

316

1374

8572

复核：孙东晓编制：安锦



工程名称：18cm厚C25水泥混凝土
编制范围：K0+000-K3+000

共 6 页第 6 页 08-2表

分项工程预算表

普通混凝土

人工铺筑混凝土路面厚度18cm

1000m2路面

0.325

2～2～17～1+2*～2.0,改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

序

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 53.87 265.900 86.497 4660 86.497 4660

2 锯材木中板§＝19～35 m3 2361.82 0.060 0.020 46 0.020 46

3 光圆钢筋直径10～14mm t 4790.58 0.004 0.001 6 0.001 6

4 型钢 t 4623.44 0.048 0.016 72 0.016 72

5 42.5级水泥 t 638.00 0.001 0.000 0 0.000 0

6 石油沥青 t 3273.32 0.091 0.030 97 0.030 97

7 煤 t 1586.04 0.018 0.006 9 0.006 9

8 水 m3 2.00 27.000 8.783 18 8.783 18

9 中（粗）砂 m3 58.25 0.004 0.001 0 0.001 0

10 碎 石（4cm） m3 53.40 -0.008 -0.003 0 -0.003 0

11 其他材料费 元 1.00 257.500 83.765 84 83.765 84

12 C25普通商品混凝土2cm碎 m3 597.00 183.600 59.725 35656 59.725 35656

13 电动混凝土真空吸水机组 台班 88.71 3.480 1.132 100 1.132 100

14 电动混凝土切缝机 台班 144.00 3.360 1.093 157 1.093 157

15
250L以内强制式混凝土搅拌
机

台班 116.23 6.690 2.176 253 2.176 253

16 4000L以内洒水汽车 台班 542.09 1.440 0.468 254 0.468 254

17 小型机具使用费 元 1.00 227.000 73.843 74 73.843 74

18 定额基价 元 1.00 74835.000 24344.000 24344 24344.000 24344

41486直接工程费

3546.080Ⅰ

Ⅱ

企业管理费

规费 35.000

3.150

1631

195

元

元

元

元

元

建筑安装工程费

利润及税金 7.420 / 11.000 8265

51932元

元

其他工程费

间接费

41486

354

1631

195

8265

51932

复核：孙东晓编制：安锦



材料预算单价计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 09表

序号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛重系数
或单位毛

重

1 锯材木中板§＝19～35 m3 2290.000 鄢陵---工地 汽车、1.0、22.0 0.650000 (0.5*22.0+5.0*1.0)*1*0.65 10.400 2300.40 2.670 61.421 2361.820

2 光圆钢筋直径10～14mm t 4650.000 鄢陵---工地 汽车、1.0、22.0 1.000000 (0.5*22.0+5.0*1.0)*1*1 16.000 4666.00 2.670 124.582 4790.580

3 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 4750.000 鄢陵---工地 汽车、1.0、22.0 1.000000 (0.5*22.0+5.0*1.0)*1*1 16.000 4766.00 2.670 127.252 4893.250

4 型钢 t 4475.000 许昌---工地 汽车、1.0、58.0 1.000000 (0.4*58.0+5.0*1.0)*1*1 28.200 4503.20 2.670 120.235 4623.440

5 电焊条 kg 6.500 鄢陵---工地 汽车、1.0、22.0 0.001100 (0.5*22.0+5.0*1.0)*1*0.0011 0.020 6.52 2.670 0.174 6.690

6 20～22号铁丝 kg 6.500 鄢陵---工地 汽车、1.0、22.0 0.001000 (0.5*22.0+5.0*1.0)*1*0.001 0.020 6.52 2.670 0.174 6.690

7 32.5级水泥 t 523.000 鄢陵---工地 汽车、1.0、45.0 1.010000 (0.7*45.0+5.0*1.0)*1*1.01 36.870 559.87 1.000 5.599 2.670 15.098 580.570

8 42.5级水泥 t 599.100 鄢陵---工地 汽车、1.0、22.0 1.010000 (0.5*22.0+5.0*1.0)*1*1.01 16.160 615.26 1.000 6.153 2.670 16.592 638.000

9 石油沥青 t 3160.000 许昌---工地 汽车、1.0、58.0 1.000000 (0.4*58.0+5.0*1.0)*1*1 28.200 3188.20 2.670 85.125 3273.320

10 汽油 kg 7.890 许昌---工地 汽车、1.0、58.0 0.001000 (0.4*58.0+5.0*1.0)*1*0.001 0.030 7.92 2.670 0.211 8.130

11 柴油 kg 6.800 许昌---工地 汽车、1.0、58.0 0.001000 (0.4*58.0+5.0*1.0)*1*0.001 0.030 6.83 2.670 0.182 7.010

12 煤 t 1500.000 禹州---工地 汽车、1.0、85.0 1.000000 (0.3*85.0+4.0*1.0)*1*1 29.500 1529.50 1.000 15.295 2.670 41.246 1586.040

13 土 m3 1.000 工地--- 汽车、1.0、1.0 1.400000 (0.5*1.0+5.0*1.0)*1*1.4 7.700 8.70 3.000 0.261 2.670 0.239 9.200

14 C25普通商品混凝土2cm碎石 m3 597.000 汽车、1.0、0.0 1.000000 597.00 597.000

复核：孙东晓编制：安锦



机械台班单价计算表
建设项目名称：鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设项目
编制范围：K0+000-K3+000 共 1 页第 1 页 11表

序号
定额号

台班单价
（元）

机械规格名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

53.87元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.13元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.01元/kg

费用定额

煤

0.87元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

养路费
及车船

税
合计1.0

1 1004 90kW以内履带式推土机 839.22 273.240 273.24 2.000 107.74 458.2465.370 565.98

2 1057 120KW以内平地机 1047.57 358.390 358.39 2.000 107.74 575.7382.130 5.71 689.18

3 1075 6～8t光轮压路机 283.73 94.360 94.36 1.000 53.87 135.5019.330 189.37

4 1078 12～15t光轮压路机 481.62 144.130 144.13 1.000 53.87 283.6240.460 337.49

5 1083 0.6t手扶式振动碾 108.30 33.680 33.68 1.000 53.87 20.752.960 74.62

6 1155 235kW以内稳定土拌和机 1952.45 809.190 809.19 2.000 107.74 1035.52147.720 1143.26

7 1239 电动混凝土真空吸水机组 88.71 21.420 21.42 1.000 53.87 13.4215.420 67.29

8 1245 电动混凝土切缝机 144.00 72.590 72.59 1.000 53.87 17.5420.160 71.41

9 1272
250L以内强制式混凝土搅拌
机

116.23 16.480 16.48 1.000 53.87 45.8852.740 99.75

10 1404 4000L以内洒水汽车 542.09 193.520 193.52 1.000 53.87 292.6836.000 2.02 348.57

11 1405 6000L以内洒水汽车 581.51 227.730 227.73 1.000 53.87 297.4342.430 2.48 353.78

12 1726 32kV�A交流电弧焊机 136.49 6.380 6.38 1.000 53.87 76.2487.630 130.11

复核：孙东晓编制：安锦


