XCGC-F2019207中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司“生产调度楼项目”施工
变更公告
各潜在投标人：

XCGC-F2019207中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司“生产调度楼项目”施工变更如下：

1、本项目原招标文件第二章投标人须知前附表第10.1.1“类似项目：2016年1月1日以来具有承建过不低于本项目建筑面积和投资规模的公共建筑项目（不含住宅和工业项目）”现变更为：“类似项目：2016年1月1日以来具有承建过不低于本项目建筑面积（18000平方米）和投资规模（4000万元）的公共建筑项目（不含住宅和工业项目）”

2、本项目原招标文件第三章评标办法综合信用标第2.3款“企业2016年1月1日以来获得过国家级安全文明工地得3分，获得省级安全文明工地得1分，本项只计最高分（以省级及以上建筑业协会颁发的证书为准，证书以发证日期为准，须同时提供证书及同级奖励文件）。”现变更为：“企业2016年1月1日以来获得过国家级安全文明工地得3分，获得省级安全文明工地得1分，本项只计最高分（以省级及以上建筑行政主管部门或省级及以上建筑业协会颁发的证书为准，证书以发证日期为准，须同时提供证书及同级奖励文件）。”

3、本项目原招标文件第二章投标人须知正文第5.1开标时间和地点“招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人和项目负责人准时参加。”现变更为：“招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。”
4、其他内容不变。

                      中国移动通信集团河南有限公司
                      许昌分公司

2019年9月12日

