禹州市鸠山镇崔家庄村土地复垦项目
中标结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
项目名称：禹州市鸠山镇崔家庄村土地复垦项目
项目编号：JSGC-SZ-2019185
招标控制价：1765122.31元
质量要求：必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准
计划工期：60日历天
评标办法：合理低价中标法
资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，2019年9月6日至2019年9月30日8时30分在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有  3   家。

（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市鸠山镇人民政府

	招标代理
机构名称
	华夏城投项目管理有限公司

	工程名称
	禹州市鸠山镇崔家庄村土地复垦项目

	开标时间
	2019年9月30日 8时 30分
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心第一开标室

	评标时间
	2019年9月30日 11时 00分 
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心第一评标室



	评标办法
	采用合理低价中标法，详见招标文件。


二、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
 
评标基准价计算表
	序号
	投标人
	投标报价(元）   
	A值
	B值
	α值(%)
	β值(%)
	γ值
	δ值
	评标标底 
C值
	企业报价与C值差的绝对值
	排序

	1
	河南省天都建设工程有限公司
	1747467.62
	1637840.5
	1751579.2
	2.92
	4.42
	0.6
	0.4
	1683335.98
	64131.64
	1

	2
	河南省鼎文建设工程有限公司
	1756272.96
	
	
	
	
	
	
	
	72936.98
	3

	3
	捷高建筑发展有限公司
	1750997.02
	
	
	
	
	
	
	
	67661.04
	2

	注：招标控制价：1765122.31元    评标基准价计算方法：C＝（A×γ+B×δ）  A=招标控制价×（1－α）（1－β）
  B=在招标控制价100%～93%（含100%、93%）范围内的有效投标人报价的算术平均值 
γ-为A值的权重系数，γ的取值范围为0.4、0.5、0.6共3个数，当有效投标人在5家以下（含5家）时，取γ=0.6；当有效投标人在6—9家时，取γ=0.5；当有效投标人在10家以上（含10家）时，取γ=0.4。
δ-为B值的权重系数，δ=1-γ。若有效投标人的投标报价均不在招标控制价的100%—93%范围内，则C=A。



三、开标记录
	投标单位
	投标报价(元)
	工期
（日历天）
	质量要求
	项目
经理
	密封
情况
	对开标过程是否有异议

	1
	河南省天都建设工程有限公司
	1747467.62
	60
	必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准。
	李继成  二级
豫241141454270
	完好
	无

	2
	河南省鼎文建设工程有限公司
	1756272.96
	60
	必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准。
	杨海静  二级
豫241161696979 
	完好
	无

	3
	捷高建筑发展有限公司
	1750997.02
	60
	必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准。
	董家科  二级
豫241121340371  
	完好
	无

	招标控制价:
	1765122.31元
	 目标工期：60日历天

	α最终值（%）：
	2.92
	β最终值（%）：
	4.42

	质量要求:必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准。

	投标报价修正情况
	无




四、评审情况
（一）初步评审标准
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南省天都建设工程有限公司

	2
	河南省鼎文建设工程有限公司

	3
	捷高建筑发展有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（二）合理性评审
根据招标文件的规定，评标委员会通过合理性评审投标企业得分如下：
	序号
	投标单位名称
	技术得分
	商务得分
	总得分
	评审结论

	1
	河南省天都建设工程有限公司
	49.86 
	34.9
	84.76
	可行

	2
	河南省鼎文建设工程有限公司
	48.06 
	36.96
	85.02
	可行

	3
	捷高建筑发展有限公司
	48.34 
	36.96
	85.3
	可行




五、推荐中标候选人排序如下：
	企业名称
	企业报价与C值差的绝对值
	排序

	河南省天都建设工程有限公司
	64131.64
	1

	捷高建筑发展有限公司
	67661.04
	2

	河南省鼎文建设工程有限公司
	72936.98
	3




六、推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	河南省天都建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	施工方案与技术措施（0-10分）
	9
	8
	8
	8
	8

	
	质量管理体系与措施（0-8分）
	7
	7
	7.2
	7
	7

	
	工程进度计划与措施及网络图（0-5分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	安全管理、文明、环境保护体系与措施
（0-10分）
	9
	8
	8
	8
	9

	
	成本控制措施（0-5分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	组织机构及人力资源配备计划（0-7分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	施工设备及试验、检测仪器配备（0-5分）
	4
	4
	4
	4
	5

	
	施工环境协调及其他措施（0-5分）
	4
	4
	3.8
	4
	4

	
	施工总平面图（0-5分）
	4
	4
	3.3
	4
	5

	 
	小计
	51
	49
	48.3
	49
	52

	 
	平均得分
	49.86

	商
务
标
 
	投标人业绩（6分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩（4分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	项目技术负责人（4分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	其他主要人员（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	服务承诺（6分）
	5
	5
	4.5
	5
	5

	
	主要单价分析合理性（8分）
	7
	7
	7
	7
	7

	小计
	35
	35
	34.5
	35
	35

	平均得分
	34.9

	最终得分
	84.76




	第二中标候选人
	捷高建筑发展有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	施工方案与技术措施（0-10分）
	8
	6
	8
	8
	9

	
	质量管理体系与措施（0-8分）
	7
	6
	7.2
	6
	8

	
	工程进度计划与措施及网络图（0-5分）
	4
	4
	4.2
	3
	4

	
	安全管理、文明、环境保护体系与措施
（0-10分）
	9
	8
	8
	8
	9

	
	成本控制措施（0-5分）
	3
	4
	4
	4
	4

	
	组织机构及人力资源配备计划（0-7分）
	5
	6
	5.8
	6
	6

	
	施工设备及试验、检测仪器配备（0-5分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	施工环境协调及其他措施（0-5分）
	4
	4
	4
	4
	5

	
	施工总平面图（0-5分）
	3
	4
	3.5
	4
	4

	 
	小计
	47
	46
	48.7
	47
	53

	 
	平均得分
	48.34

	商
务
标
 
	投标人业绩（6分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩（4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	项目技术负责人（4分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	其他主要人员（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	服务承诺（6分）
	5
	5
	4.8
	5
	5

	
	主要单价分析合理性（8分）
	7
	7
	7
	7
	7

	小计
	37
	37
	36.8
	37
	37

	平均得分
	36.96

	最终得分
	85.3





	第三中标候选人
	河南省鼎文建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	施工方案与技术措施（0-10分）
	8
	7
	8
	8
	9

	
	质量管理体系与措施（0-8分）
	6
	7
	7
	7
	8

	
	工程进度计划与措施及网络图（0-5分）
	4
	4
	4
	3
	4

	
	安全管理、文明、环境保护体系与措施
（0-10分）
	8
	8
	8
	8
	8

	
	成本控制措施（0-5分）
	3
	4
	4.2
	4
	5

	
	组织机构及人力资源配备计划（0-7分）
	5
	6
	5.8
	6
	5

	
	施工设备及试验、检测仪器配备（0-5分）
	3
	4
	4
	4
	4

	
	施工环境协调及其他措施（0-5分）
	4
	4
	3.8
	4
	5

	
	施工总平面图（0-5分）
	3
	4
	3.5
	4
	4

	 
	小计
	44
	48
	48.3
	48
	52

	 
	平均得分
	48.06

	商
务
标
 
	投标人业绩（6分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩（4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	项目技术负责人（4分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	其他主要人员（12分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	服务承诺（6分）
	5
	5
	4.8
	5
	5

	
	主要单价分析合理性（8分）
	7
	7
	7
	7
	7

	小计
	37
	37
	36.8
	37
	37

	平均得分
	36.96

	最终得分
	85.02



七、推荐的中标候选人情况
第一中标候选人：河南省天都建设工程有限公司
投标报价：1747467.62 元     大写：壹佰柒拾肆万柒仟肆佰陆拾柒元陆角贰分
质量标准：必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准。
工    期：60日历天    
项目经理：李继成     证书名称：二级注册建造师  编号：豫241141454270 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1.郸城县宁平镇等两个镇土地（高标准基本农田）整治项目二十六标段
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1.辉县市高庄乡等四个乡（镇）土地整治项目（二期）
2.正阳县铜钟镇等三个镇高标准基本农田整治项目第九标段

第二中标候选人：捷高建筑发展有限公司
投标报价：1750997.02 元     大写：壹佰柒拾伍万零玖佰玖拾柒元零贰分
质量标准：必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准
工    期：60日历天    
项目经理：董家科    证书名称：二级注册建造师  编号：豫241121340371       
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1.淇县2016年农业综合开发第一批土地治理项目
2.周口市本级第十三批“五统筹”补充耕地试点工程
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1.涟水县2017年度国家农业综合开发土地治理项目土建工程
2.淇县高村镇和朝歌街道办事处土地整治项目二期工程

第三中标候选人：河南省鼎文建设工程有限公司
投标报价：1756272.96元     大写：壹佰柒拾伍万陆仟贰佰柒拾贰元玖角陆分
质量标准：必须符合现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定，工程质量达到合格标准
工    期：60日历天    
项目经理：杨海静    证书名称：二级注册建造师  编号：241161696979 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1.林州市东姚镇李家寨（等五个）村土地整理项目一标段
2.济源市王屋镇村等三个村土地整理项目第二标段
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1.固始县城关镇赵岗乡等七个村土地整理项目三标段
2.林州市东姚镇第三批补充耕地储备项目
八、澄清、说明、补正事项纪要 
无
九、公示期
[bookmark: _GoBack]2019年10月9日--2019年10月12 日
十、联系方式
招标人：禹州市鸠山镇人民政府
联系人：郭先生
联系电话：0374-8811016
招标代理机构：华夏城投项目管理有限公司
联系人：姚先生
联系电话：0374-8258988
监督单位：禹州市土地开发整理中心
