二、开标一览表
项目编号：长招采公字[2019]112号
项目名称：长葛市长南路，魏武路设置电动限高设施设备                                                      单位：元（人民币）
	标包
	项目名称
	投标报价
	交付日期
	备注

	/
	长葛市长南路，魏武路设置电动限高设施设备
	大写：壹佰壹拾万零玖仟壹佰肆拾柒元捌角柒分　　　　　　

小写：1109147.87
	合同签后30日历天
	/

	…
	
	大写：　　　　　　小写：
	
	


投标人名称： 河南恒冠建筑工程有限公司（全称）（公章）：
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
日期：2020 年 1 月 16 日
注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。
4.1 投标分项报价表（货物类项目）
项目编号：长招采公字[2019]112号
项目名称：长葛市长南路，魏武路设置电动限高设施设备   
	序号
	名称
	规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	项目名称：长葛市魏武路与许昌建安区交界处限高设施

	1
	钢管柱
	定制
	100*200*8#235矩型管、100*150*6@235矩型管、100*100*4#235方管
	t
	3.427
	13423
	46000.62
	河北、涛发钢管制造有限公司

	2
	钢梁
	定制
	80*80*8#235方管、80*80*4#235方管
	t
	2.892
	12448
	35999.62
	山东、中煤工矿集团

	3
	金属面油漆
	定制
	金属氟碳漆、黄色反光膜
	㎡
	158.98
	157
	24959.86
	北京、赛亚防腐涂料有限公司

	4
	预埋铁件
	定制
	18mm钢板
	t
	0.725
	19310
	13999.75
	南京、三宁五金有限公司

	5
	高强螺栓
	定制
	Φ30
	套
	48
	63
	3024.00
	天津、新索克

	6
	现浇构件钢筋
	定制
	Φ14螺纹钢
	t
	0.691
	8683
	5999.95
	上海、至禾

	7
	油缸
	QGA-I型
	1、进出口直径及螺纹参数；2、活塞杆直径；
3、油缸压力，油缸工作压力，计算的时候经常是用试验压力，低于16MPa乘以1.5，高于16MPa乘以1.25。4、油缸行程2m；5、是否有缓冲，根据工况情况定，活塞杆伸出收缩如果冲击大一般都要缓冲的。6、油缸的安装方式；达到要求性能的油缸即为好，频繁出现故障的油缸即为坏；
	套
	4
	2200
	8800.00
	河北、双升液压有限公司

	8
	油泵
	DBD
	（1）泵的排量（mL/r）泵每旋转一周、所能排出的液体体积。（2）泵的理论流量（L/min）在额定转数时、用计算方法得到的单位时间内泵能排出的最大流量。（3）泵的额定流量（L/min）在正常工作条件下；保证泵长时间运转所能输出的最大流量。（4）泵的额定压力（MPa）在正常工作条件下，能保证泵能长时间运转的最高压力。

（5）泵的最高压力（MPa）允许泵在短时间内超过额定压力运转时的最高压力。（6）泵的额定转数（r/min）在额定压力下，能保证长时间正常运转的最高转数。

（7）泵的最高转数（r/min）在额定压力下，允许泵在短时间内超过额定转速运转时的最高转数。（8）泵的容积效率（%）泵的实际输出流量与理论流量的比值。（9）泵的总效率（%）泵输出的液压功率与输入的机械功率的比值。（10）泵的驱动功率（kW）在正常工作条件下能驱动液压泵的机械功率。
	套
	2
	9000
	18000.00
	合肥、源液压件厂

	9
	油管及配件
	定制
	10x2增强液压橡胶软管，符合国家标准MT/T98—2006
	米
	120
	43
	5160.00
	漯河、邦威格服制品有限公司

	10
	电箱
	定制
	50x40x20符合国家标准GB502541996《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》
	套
	2
	2500
	5000.00
	长葛市毛磊电器经营部

	11
	电缆
	定制
	Kvv22—19*1mm铜线
	米
	100
	18
	1800.00
	禹州、缆钢铝业有限公司

	12
	园标牌
	定制
	60圆铝标牌
	套
	4
	300
	1200.00
	长葛市、红石机械有限公司

	13
	LED灯
	2M-A
	400瓦
	套
	4
	1000
	4000.00
	广州市、星飞照明有限公司

	14
	爆闪灯
	TB-2
	1.LED寿命10万小时,红色和蓝色 。2.蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。3.可视距离2km。4.闪烁功率大于180次/min。5.太阳能电池板功率：3W。
	套
	6
	867
	5202.00
	河南、络泰交通设施有限公司

	15
	道路指示牌
	DB-2
	1、标志板：3000mm*2000mm,铝板3mm厚，Ⅳ类反光膜；2、双立柱式主杆∅140*5*5500*2根 ；滑道4根2600mm 管扣140,8个；4、基础：1*1*1.2米基坑开挖C25砼浇筑，含垃圾清运等
	块
	2
	12500
	25000.00
	长葛市、红石机械有限公司

	16
	监控摄像机
	DB-2AE5230T-A
	(1）智能摄像机球形X2；成像色彩：彩色；分辨率：主码流 50Hz：25fps;压缩格式：视频压缩：H.265/H.264/MJ;电子快门1/1-1/30000秒；
信噪此≥52dB；动态侦测区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测（仅-E型号支持）、移动侦测、视频遮挡侦测；（2）网络硬盘录像机；通讯接口：语音对讲输入X1个；网络接口X1个；USB接口X2个；网络视频输入：4路；网络视频接入带宽：25Mbps；视章频输出：HDMI输入，VGA输出；录像抓图模式：手动录像，定时录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测和报警录像；回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，日志回放同步回放：4路；主要数据参数：硬盘驱动器类型：1个SATA接口，每个接口支持容量最大4TB的硬盘；电压DC12v；功率：≤6w；外形尺寸：205mm×205mm×45mm；重量≤1KG；(3)室外防水电源；(4)线材，超5类铜线、电源线；网络，光纤、宽带；(5)网络设备，交换机、光纤收发器及宽带猫；硬盘1T监控专用盘
	台
	1
	36000
	36000.00
	杭州、海康威视看字技术股份有限公司

	17
	阻燃复合板房
	定制
	5mx3m复合板房
	套
	2
	10000
	20000.00
	河北、高心悦百货

	

	项目名称：长南路高速路口东200米限高设施

	1
	钢管柱
	定制
	Φ168*8、Φ93*5、Φ110*6mm无缝钢管
	t
	3.7205
	12901
	47998.17
	河北、涛发钢管制造有限公司

	2
	钢梁
	定制
	Φ93*5、Φ110*6mm无缝钢管
	t
	3.247
	13243
	43000.02
	山东、中煤工矿集团

	3
	金属面油漆
	定制
	金属氟碳漆、黄色反光膜
	㎡
	155.34
	129
	20038.86
	北京、赛亚防腐涂料有限公司

	4
	预埋铁件
	定制
	18mm钢板
	t
	0.7
	14286
	10000.20
	南京、三宁五金有限公司

	5
	高强螺栓
	定制
	Φ30
	套
	84
	71
	5964.00
	天津、新索克

	6
	现浇构件钢筋
	定制
	Φ22、Φ12螺纹钢
	t
	1.3
	4091
	5318.30
	上海、至禾

	7
	油缸
	QGA-I型
	1、进出口直径及螺纹参数；2、活塞杆直径；3、油缸压力，油缸工作压力，计算的时候经常是用试验压力，低于16MPa乘以1.5，高于16MPa乘以1.25。4、油缸行程2m；5、是否有缓冲，根据工况情况定，活塞杆伸出收缩如果冲击大一般都要缓冲的。6、油缸的安装方式；达到要求性能的油缸即为好，频繁出现故障的油缸即为坏；
	套
	4
	2000
	8000.00
	河北、双升液压有限公司

	8
	油泵
	DBD
	（1）泵的排量（mL/r）泵每旋转一周、所能排出的液体体积。（2）泵的理论流量（L/min）在额定转数时、用计算方法得到的单位时间内泵能排出的最大流量。（3）泵的额定流量（L/min）在正常工作条件下；保证泵长时间运转所能输出的最大流量。（4）泵的额定压力（MPa）在正常工作条件下，能保证泵能长时间运转的最高压力。（5）泵的最高压力（MPa）允许泵在短时间内超过额定压力运转时的最高压力。（6）泵的额定转数（r/min）在额定压力下，能保证长时间正常运转的最高转数。（7）泵的最高转数（r/min）在额定压力下，允许泵在短时间内超过额定转速运转时的最高转数。（8）泵的容积效率（%）泵的实际输出流量与理论流量的比值。（9）泵的总效率（%）泵输出的液压功率与输入的机械功率的比值。（10）泵的驱动功率（kW）在正常工作条件下能驱动液压泵的机械功率。
	套
	2
	9000
	18000.00
	合肥、源液压件厂

	9
	油管及配件
	定制
	10x2增强液压橡胶软管，符合国家标准MT/T98—2006
	米
	150
	37
	5500.00
	漯河、邦威格服制品有限公司

	10
	外来电源
	定制
	Kvv22—19*1mm铜线
	米
	100
	300
	30000.00
	湖南、台湾明纬捷铭专卖店

	11
	远程遥控、远程对话
	KC868-H32W-PCB
	1、PIC带有以太网的控制设备的IP地址与设备保持在同一个网关，比如WITLINE-BOX的默认网关是:192.168.10.1 那么设置PLC或其它控制的IP地址为192.168.10.20,子网掩码:255.255.255.0 网关192.168.10.1，2、如果没有开启跨域组网，直接在跨域组网里基本设置开启并启用即可；设置好客户端帐号密码，这里的IP不要和PLC等冲突。3、设备的蓝色网关是连接外部路由器或4G路由器的网络口，带有以太网的控制器或上位机机配置WITLINE-BOX是连到设备的LAN口上。4、然后通过WAN口连上网络即可，如果现场场没有线网络，可用4G路由器提供4G网络同可，支持电信、移动、联通等信号，或临时用手机热电分享网络给设备使用。
	套
	2
	30000
	60000.00
	杭州、晶控电子有限公司

	12
	园标牌
	定制
	60圆铝标牌
	套
	8
	300
	2400.00
	长葛市、红石机械有限公司

	13
	高清抓拍
	DS-TCV700-NK
	第一当然是感光元器件CCD/CMOS，第二是镜头，第三是图像处理器芯片相当于摄像机的“大脑”，或者说代表了摄像机计算能力的CPU，这三者都是影响摄像机拍摄质量最重要部件 按CCD靶面大小划分 CCD芯片已经开发出多种尺寸： 目前采用的芯片大多数为1/3"和1/4"。在购买摄像头时，特别是对摄像角度有比较严格要求的时候，CCD靶面的大小，CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。1英寸--靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm，对角线16mm。 2/3英寸--靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm，对角线11mm。 1/2英寸--靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm，对角线8mm。 1/3英寸--靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm，对角线6mm。 1/4英寸--靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm，对角线4mm。　　1、 镜头的参数　　镜头的光学特性包括成像尺寸、焦距、相对孔径和视场角等几个参数，一般在镜头所附的说明书中都有注明，以下分别介绍。　　A、成像尺寸　　镜头一般可分为25.4mm（lin）、16.9mm（2/3in）、12.7mm（1/2in）、8.47mm（1/3in）和6.35mm（1/4in）等几种规格，它们分别对应着不同的成像尺寸，选用镜头时，应使镜头的成像尺寸与摄像机的靶面尺寸大小相吻合。常见CCD芯片的靶面尺寸，单位为mm。
	套
	2
	32500
	65000.00
	杭州、海康威视看字技术股份有限公司

	14
	爆闪灯
	TB-2
	1.LED寿命10万小时,红色和蓝色 。2.蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。3.可视距离2km。4.闪烁功率大于180次/min。5.太阳能电池板功率：3W。
	套
	12
	1083
	12996.00
	河南、络泰交通设施有限公司

	15
	道路指示牌
	DB-2
	1、标志板：3000mm*2000mm,铝板3mm厚，Ⅳ类反光膜；2、双立柱式主杆∅140*5*5500*2根 ；滑道4根2600mm 管扣140,8个；4、基础：1*1*1.2米基坑开挖C25砼浇筑，含垃圾清运
	块
	2
	10000
	20000.00
	长葛市、红石机械有限公司

	16
	监控摄像机
	DB-2AE5230T-A
	(1）智能摄像机球形X2；成像色彩：彩色；分辨率：主码流 50Hz：25fps;压缩格式：视频压缩：H.265/H.264/MJ;电子快门1/1-1/30000秒；
信噪此≥52dB；动态侦测区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测（仅-E型号支持）、移动侦测、视频遮挡侦测；（2）网络硬盘录像机；通讯接口：语音对讲输入X1个；网络接口X1个；USB接口X2个；网络视频输入：4路；网络视频接入带宽：25Mbps；视章频输出：HDMI输入，VGA输出；录像抓图模式：手动录像，定时录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测和报警录像；回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，日志回放同步回放：4路；主要数据参数：硬盘驱动器类型：1个SATA接口，每个接口支持容量最大4TB的硬盘；电压DC12v；功率：≤6w；外形尺寸：205mm×205mm×45mm；重量≤1KG；(3)室外防水电源；(4)线材，超5类铜线、电源线；网络，光纤、宽带；(5)网络设备，交换机、光纤收发器及宽带猫；硬盘1T监控专用盘
	台
	1
	35000
	35000.00
	杭州、海康威视看字技术股份有限公司

	17
	电箱
	定制
	50x40x20符合国家标准GB502541996《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》
	套
	2
	2500
	5000.00
	长葛市、毛磊电器经营部

	18
	阻燃复合板房
	定制
	5mx3m复合板房
	套
	1
	11000
	11000.00
	河北、高心悦百货

	19
	抓拍柱子、横杆
	定制
	八棱镀锌杆，立杆对角φ220-285-6mm厚-6.8m，横臂对角φ110-210-4mm厚-7m。底端为6孔法兰盘φ500厚16mm。
	套
	2
	15000
	30000.00
	长葛市、红石机械有限公司

	项目名称：董村转盘西限高设施

	1
	钢管柱
	定制
	100*200*8#235矩型管、100*150*6@235矩型管、100*100*4#235方管
	t
	4.284
	10037
	42998.51
	河北、涛发钢管制造有限公司

	2
	钢梁
	定制
	80*80*8#235方管、80*80*4#235方管
	t
	3.615
	11065
	39999.98
	山东、中煤工矿集团

	3
	金属面油漆
	定制
	金属氟碳漆、黄色反光膜
	㎡
	198.72
	96
	19077.12
	北京、赛亚防腐涂料有限公司

	4
	预埋铁件
	定制
	18mm钢板
	t
	0.906
	13245
	11999.97
	南京、三宁五金有限公司

	5
	高强螺栓
	定制
	Φ30
	套
	36
	111
	3996.00
	天津、新索克

	6
	现浇构件钢筋
	定制
	Φ12、Φ22螺纹钢
	t
	0.864
	9971
	8614.94
	上海、至禾

	7
	油缸
	QGA-I型
	1、进出口直径及螺纹参数；2、活塞杆直径；3、油缸压力，油缸工作压力，计算的时候经常是用试验压力，低于16MPa乘以1.5，高于16MPa乘以1.25。4、油缸行程2m；5、是否有缓冲，根据工况情况定，活塞杆伸出收缩如果冲击大一般都要缓冲的。6、油缸的安装方式；达到要求性能的油缸即为好，频繁出现故障的油缸即为坏；
	套
	4
	2000
	8000.00
	河北、双升液压有限公司

	8
	油泵
	DBD
	（1）泵的排量（mL/r）泵每旋转一周、所能排出的液体体积。（2）泵的理论流量（L/min）在额定转数时、用计算方法得到的单位时间内泵能排出的最大流量。（3）泵的额定流量（L/min）在正常工作条件下；保证泵长时间运转所能输出的最大流量。（4）泵的额定压力（MPa）在正常工作条件下，能保证泵能长时间运转的最高压力。（5）泵的最高压力（MPa）允许泵在短时间内超过额定压力运转时的最高压力。（6）泵的额定转数（r/min）在额定压力下，能保证长时间正常运转的最高转数。（7）泵的最高转数（r/min）在额定压力下，允许泵在短时间内超过额定转速运转时的最高转数。（8）泵的容积效率（%）泵的实际输出流量与理论流量的比值。（9）泵的总效率（%）泵输出的液压功率与输入的机械功率的比值。（10）泵的驱动功率（kW）在正常工作条件下能驱动液压泵的机械功率。
	套
	2
	8000
	16000.00
	合肥、源液压件厂

	9
	油管及配件
	定制
	10x2增强液压橡胶软管，符合国家标准MT/T98—2006
	米
	150
	37
	5550.00
	漯河、邦威格服制品有限公司

	10
	电箱
	定制
	50x40x20符合国家标准GB502541996《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》
	套
	2
	3000
	6000.00
	长葛市、毛磊电器经营部

	11
	电缆
	定制
	Kvv22—19*1mm铜线
	米
	100
	230
	23000.00
	禹州、一缆钢铝业有限公司

	12
	园标牌
	定制
	60圆铝标牌
	套
	4
	375
	1500.00
	长葛市、红石机械有限公司

	13
	远程遥控、远程对讲
	KC868-H32W-PCB
	1、PIC带有以太网的控制设备的IP地址与设备保持在同一个网关，比如WITLINE-BOX的默认网关是:192.168.10.1 那么设置PLC或其它控制的IP地址为192.168.10.20,子网掩码:255.255.255.0 网关192.168.10.1，2、如果没有开启跨域组网，直接在跨域组网里基本设置开启并启用即可；设置好客户端帐号密码，这里的IP不要和PLC等冲突。3、设备的蓝色网关是连接外部路由器或4G路由器的网络口，带有以太网的控制器或上位机机配置WITLINE-BOX是连到设备的LAN口上。4、然后通过WAN口连上网络即可，如果现场场没有线网络，可用4G路由器提供4G网络同可，支持电信、移动、联通等信号，或临时用手机热电分享网络给设备使用。
	套
	2
	30000
	60000.00
	杭州、晶控电子有限公司

	14
	爆闪灯
	TB-2
	1.LED寿命10万小时,红色和蓝色 。2.蓄电池功率12V/4Ah,寿命2年。3.可视距离2km。4.闪烁功率大于180次/min。5.太阳能电池板功率：3W。
	套
	8
	1125
	9000.00
	河南、络泰交通设施有限公司

	15
	道路指示牌
	DB-2
	1、标志板：3000mm*2000mm,铝板3mm厚，Ⅳ类反光膜；2、双立柱式主杆∅140*5*5500*2根 ；滑道4根2600mm 管扣140,8个；4、基础：1*1*1.2米基坑开挖C25砼浇筑，含垃圾清运
	块
	2
	15500
	31000.00
	长葛市、红石机械有限公司

	16
	监控摄像机
	DB-2AE5230T-A
	(1）智能摄像机球形X2；成像色彩：彩色；分辨率：主码流 50Hz：25fps;压缩格式：视频压缩：H.265/H.264/MJ;电子快门1/1-1/30000秒；信噪此≥52dB；动态侦测区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测（仅-E型号支持）、移动侦测、视频遮挡侦测；（2）网络硬盘录像机；通讯接口：语音对讲输入X1个；网络接口X1个；USB接口X2个；网络视频输入：4路；网络视频接入带宽：25Mbps；视章频输出：HDMI输入，VGA输出；录像抓图模式：手动录像，定时录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测和报警录像；回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，日志回放同步回放：4路；主要数据参数：硬盘驱动器类型：1个SATA接口，每个接口支持容量最大4TB的硬盘；电压DC12v；功率：≤6w；外形尺寸：205mm×205mm×45mm；重量≤1KG；(3)室外防水电源；(4)线材，超5类铜线、电源线；网络，光纤、宽带；(5)网络设备，交换机、光纤收发器及宽带猫；硬盘1T监控专用盘
	台
	2
	21500
	43000.00
	杭州、海康威视看字技术股份有限公司

	17
	阻燃复合板房
	定制
	5mx3m复合板房
	套
	1
	11000
	11000.00
	河北、高心悦百货

	18
	高清抓拍
	DS-TCV700-NK
	第一当然是感光元器件CCD/CMOS，第二是镜头，第三是图像处理器芯片相当于摄像机的“大脑”，或者说代表了摄像机计算能力的CPU，这三者都是影响摄像机拍摄质量最重要部件 按CCD靶面大小划分 CCD芯片已经开发出多种尺寸： 目前采用的芯片大多数为1/3"和1/4"。在购买摄像头时，特别是对摄像角度有比较严格要求的时候，CCD靶面的大小，CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。1英寸--靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm，对角线16mm。 2/3英寸--靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm，对角线11mm。 1/2英寸--靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm，对角线8mm。 1/3英寸--靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm，对角线6mm。 1/4英寸--靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm，对角线4mm。　　1、 镜头的参数　　镜头的光学特性包括成像尺寸、焦距、相对孔径和视场角等几个参数，一般在镜头所附的说明书中都有注明，以下分别介绍。　　A、成像尺寸　　镜头一般可分为25.4mm（lin）、16.9mm（2/3in）、12.7mm（1/2in）、8.47mm（1/3in）和6.35mm（1/4in）等几种规格，它们分别对应着不同的成像尺寸，选用镜头时，应使镜头的成像尺寸与摄像机的靶面尺寸大小相吻合。常见CCD芯片的靶面尺寸，单位为mm。
	套
	2
	23000
	46000.00
	杭州、海康威视看字技术股份有限公司

	19
	抓拍柱子、横杆
	定制
	八棱镀锌杆，立杆对角φ220-285-6mm厚-6.8m，横臂对角φ110-210-4mm厚-7m。底端为6孔法兰盘φ500厚16mm。
	套
	2
	13500
	27000.00
	长葛市、红石机械有限公司

	合计
	大写：壹佰壹拾万零玖仟壹佰肆拾柒元捌角柒分　　　　　小写：1109147.87元


投标人（公章）：河南恒冠建筑工程有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
[image: image1.jpg]


4.3 技术方案（实施方案）
（投标人根据招标文件要求自行编制）
一.施工准备
1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工
中有困难的地方，要与建设单位作好沟通。
2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件，制定出工程的具体施工方
案，并提出材料计划。
3. 对限高架工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验，保证施工过程中
各种设备的工作状态良好，使用功能齐全。
4. 限高架工程所使用的材料除应有质量证明书外，还应根据现行国家标准的
规定作出复试检验，符合标准后方可使用。
5. 在限高架工程施工前，应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训，并对
其进行技术、质量、安全交底，预防发生安全和质量事故。
6. 管材进入现场需进行构件检验并合理堆放，以便于构件 入现场后顺利的
安装。
7. 现场吊装前，应在柱脚埋件上弹好十字线，同时将 现
场场地应平整夯实，没有积水，并且要预留车道。
二．施工进度安排
按照工期要求，限高架工程部分在土建施工的基础上 好
施工进度，组织好施工，具体进度计划见施工进度计划表。
三．劳动力计划
钢结构主体工程施工劳动力计划
按工程施工阶段合理投入劳动力，预投入下料工 3 人、 组立工 2 人 、焊工 8

人、矫正工 2 人 、钻孔工 2 人 、 喷漆工 3 人 、电工 1 人 、起重工 1 人 、
辅助工 10 人。
四．主要施工机械设备
钢结构工程主要施工机械设备
拟投入 1、数控直条多头切割机 2 台 ； 2 、门式埋弧自动焊 1 台 ；3、 半
自动焊 2 台 ；4、 抛丸除锈机 1 台 ；5 、摇臂钻 2 台； 6、 16 吨吊车 2

台 ；7、 电焊机 6 台 ；8、 扭矩扳手 6 台 ；9、 3 吨倒链 2 台
五．限高架制作与安装施工方法
限高架制作：
本工程限高架主框架钢柱采用钢管柱，构件数量多，工程量大。构件板材下
料采用自动切割快速准确下料，保证焊接质量，构件除锈为抛丸除锈。
（一）.焊接：
焊接钢梁采用自动埋弧焊进行焊接；加肋板采用手工焊接。使用门式自动
焊应满足以下两点：
（1）焊接后边缘 30－50mm 范围内的铁锈、毛刺污垢等必须清除干净，
以减少产生焊接气孔等缺陷的因素。
（2）引弧板应与母材材质相同，焊接坡口形式相同，长度应符合标准的规
定；使用手工电弧应满足以下规定：使用状态良好、功能齐全的电焊机，选用的
焊条需用烘干箱进行烘干。
质量检验标准和方法：
焊接管材允许偏差表（mm） 、项 目 允许偏差 、 0

±2.0
500≤h≤1000 ±3.0
h＞1000 ±4.0
截面宽度（b） ±3.0
（二） 除锈
除锈采用专用除锈设备，进行抛射除锈可以提高钢材的疲劳强度和抗腐能力。
对钢材表面硬度也有不同程度的提高，有利于漆膜的附和不需增加外加的涂层厚
度。除锈使用的磨料必须符合质量标准和工艺要求，施工环境相对湿度不应大于
85％。
经除锈后的钢材表面，用毛刷等工具清扫干净，才能进行下道工序，除锈合
格后的钢材表面，如在涂底漆前已返锈，需重新除锈。
（三）．油漆
钢材除锈经检查合格后，在表面涂完第一道底漆，一般在除锈完成后，存放
在厂房内，可在 24 小时内涂完底漆。存放在厂房外，则应在当班漆完底漆。油
漆应按设计要求配套使用，第一遍底漆干燥后，再进行中间漆和面漆的涂刷，保
证涂层厚变达到设计要求。油漆在涂刷过程中应均匀，不流坠。
（四）．运输
①．构件编号在运输前，将各种符号转换成设计图面所规定构件编号，并用
笔（油漆）或粘贴纸标注于构件的规定部位，以遍安装识别。
②．在搬运过程中注意对构件和涂层的保护，对易碰撞的部位应提供适当的
保护。
③．搬运后的构件如发生变形损坏，应及时进行修补，以确保发运前构件完
好无损。
（五）．验收
钢构件出厂前，应提交以下资料：
⑴产品合格证
⑵施工图和设计文件
⑶制作过程技术问题处理的协议文件
⑷钢材、连接材料和涂料的质量证明书或试验报告。
⑸焊缝检测记录资料
⑹涂层检测资料
⑺主要构件验收记录
⑻构件发运清单资料
限高架安装
（一）限高架安装
1．施工方法：
本工程限高架安装，首先复核混凝土基础的轴线及基础顶面标高，采用分件
吊装的方法，先吊装所有钢柱，待校正固定后，依次吊装框架钢梁，随吊随调整，
然后进行安装加固。
2.安装前准备工作
①．柱脚螺栓的施工：复核土建基础施工的柱脚定位轴线，埋设地脚螺栓。
为保证地脚螺栓的定位准确，将地脚螺栓用钢模板孔套进行定位固定，并进行反
复校核无误后方能进行混凝土的浇注施工。地脚螺栓露出地面的部分用塑料布进
行包裹保护。
②．编制安装计划和构件供应计划，组织好施工。
③．检查钢构件：钢构件出厂时应具有出厂合格证，安装前按图纸查点复核
构件，将构件依照安装顺序运到安装范围内，在不影响安装的条件下，尽量把构
件放在安装位置下边，以保证安装的便利。
④．标准节的安装流程
3．安装施工工艺
①．钢柱安装：吊装前首先确定构件吊点位置，确定绑扎方法，吊装时做好
防护措施。钢柱起吊后，当柱脚距地脚螺栓约 30-40CM 时扶正，使柱脚的安装
孔对准螺栓，缓慢落钩就位。经过初校待垂直偏差在 20MM 内，拧紧螺栓，临
时固定即可脱钩。
②．钢梁吊装：钢梁吊装在柱子复核完成后进行，钢梁吊装时采用两点对称
绑扎起吊就位安装。钢梁起吊后距柱基准面 100MM 时徐徐慢就位，待钢梁吊装
就位后进行对接调整校正，然后固定连接。钢梁吊装时随吊随 经纬仪校正，有
偏差随时纠正。
4．安装校正
①．钢柱校正：钢柱垂直度校正用经纬仪或吊线锤检 千
斤顶进行校正，标高校正用千斤顶将底座少许抬高，然后 校
正无误后立即紧固地脚螺栓，待钢柱整体校正无误后在柱 凝
土固定。
②．钢梁校正 ：钢梁轴线和垂直度的测量校正，校正采用千斤顶和倒链进行，
校正后立即进行固定。
5．螺栓施工
①．螺栓在施工前必须有材质证明书（质量保证书）必须在使用前做复试。
②．螺栓设专人管理妥善保管，不得乱扔乱放，在安装过程中，不得碰伤螺
栓及污染脏物，以防扭距系数发生变化。
③．螺栓要防潮、防腐蚀。
六．质量保证措施
我公司坚持“用户是上帝，质量是生命”的质量方针，认真运作质量管理模式，对
不同工种及每一道工序都进行质量监督，使施工过程中的材料、半成品、成品质
量都在受控状态下，从而使工程质量从根本上得到有效的保证。
（一）建立质量保证体系，自总公司、分公司到项目管理层，自上而下建立质量
管理网络，使工程质量处于动态管理之中。
（二）制定项目质量保证计划，自开工至竣工后服务的全过程从工期计划、物资
采购、器材发放、技术保障、机械设备管理等。
（三）项目经理按国家质量管理规范进行严格的质量控制，由项目经理部对施工
人员进行质量、技术交底，在操作中，进行实测监控，作好记录。
（四）物资采购：严格按照物资采购程序文件执行，对重要施工材料必须经复验
合格后方可使用。不合格品不得进行入现场。
（五）工艺质量保证措施
1．钢结构制作:

1.1 此结构所选用的钢材必须有出厂合格证及原始资 ，同时要求进厂的钢
材必须经复试合格后方可使用。
1.2 焊条应具有出厂合格证或材质报告，要求电焊条 行
烘干，使用埋弧焊接选用的焊丝及焊剂必须与所用的母材
1.3 此钢构件制作完成后需进行抛丸除锈，要求除锈
漆， 漆采用喷刷，要求保证油漆的漆膜厚度满足设计要求。
1.4 所 操作人员必须严格按技术、质量、安全交底内容执行，要求焊接人
员必须持证上岗。
1.5 为保证制作精度，钢构件下料时要预放收缩量，预放量视工件大小而定，
重要的又大又长的工件要预放 80-100mm。
1.6 制定合理的焊接顺序是不可少的，当几种焊缝要施焊时，应先焊收缩变
形较大的横缝，而后焊纵向焊缝，或者是先焊对接焊缝而后再焊焊角焊缝。
2．限高架安装：
2．1 限高架吊装过程严格执行钢结构施工及验收规范 2．2 开工前必须
对基础纵横轴线及水平标高、钢构件外形尺寸、焊接质量进行复验合格后施工。
2．3 施工前必须进行技术交底。
2．4 施工时特工种上岗人员必须有劳动局颁发的上岗证书。
2．5 测量仪器必须经过计量检定为合格的仪器方可使用。
2．6 施工中坚持三检（自检，互检，专业检）制度，严格工序质量检验。
七、安全施工措施
1．施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理，对现场施工人员、
现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经
过培训，持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的
人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，电工、电气焊工应穿绝缘鞋，高空作业必须系好
安全带。
2．作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查，安全装置齐全有效。
3．操作面应有可靠的架台，护身，经检查无误，进行操作。构件绑扎方法
正确，吊点处应有防滑措施，高处作业使用的工具，材料应放在安全地方，禁止
随便放置。
4．起吊钢构件时，提升或下降要平稳，避免紧急制动或冲击。专人指挥，
信号清楚、响亮、明确，严禁违章操作。构件安装后必须 全
可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位，方可收工
5．施工现场的机电设备、闸箱、电焊机，应有可靠的
必须由专业人员进行，严禁非专业人员操作。电焊机使用 一
次线不得超过 2 米，二次线不能破皮裸露。
6．安全设施有专人按规定统一设置，其他人不得随意拆动。因工作需要须
拆动时，要经过有关人员允许，事后要及时恢复，安全员要认真检查。
7．搞好安全用电，所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任，使
用的电动工具，必须安装漏电保护器。
8．重点把好高空作业关，工作期间严禁喝酒及打闹，手持工具应系好安全
挂绳，避免直线垂直交叉作业。
9．切实搞好防火 ，各项操作均应按规定正确使用。
10．屋面安装时，要布置好安全网，并设置拉栏。
11．坚持班前安全会议制度，将当日工作安排及安全注意事项进行交底。
12．定期进行安全检查，预防和控制事故的不安全因素。
13 .起重指挥要果断，指令要简洁明确。
14 .加强现场保卫，注意防火防盗。
15 .吊装作业范围内设安全警戒线，非操作人员禁止入内。
16 .所有的安全活动记录及文件要齐全。
八.钢结构工程雨季施工措施
（一）.雨季施工措施
1.雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上.如焊接部
位比较潮湿, 必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留
水分。
2.吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头
安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及 油污等脏物。
3.雨天天气构件不能进行涂刷工作。
4.雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重 复烘烤
次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好 记录。
5.如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进 确
后立即进行永久固定,以防止发生单侧失稳.当天安装的构
系 。

4.5 售后服务方案
（投标人根据招标文件要求自行编制）
1服务承诺
我公司郑重承诺：本工程施工质量完全可以满足工程质量要求，保证工程使
用的材料全部是国家优质材料，施工队伍选用高素质专业人员，施工过程严格按
照公司质量体系进行控制，确保工程质量的稳定和施工环节的受控。按照国家规
定进行质保，质保期内出现质量问题，我公司保证在接到通知后一小时反馈信息，
24小时内派人上门处理！
根据该项目特点，结合我公司的专业优势和综合能力，本着树立企业形象、
创企业品牌、争质量一流的宗旨，经公司研究决定，为了保证我公司对建筑工程
的质量长期可靠的运行，我们将提供完善的售后服务，慎重承诺如下：
1.1专业配合：积极配合其他相关专业施工队伍，确保工程项目安全、高质、
按期完成。
1.2工程保修期：保修期在国家规定基础上延长一年 误
等人为因素及不可抗力因素造成的系统损伤外，我方负责 ，
以及系统养护，免收材料费及人工费。
1.3保修期后服务：提供终身维修服务，保证每年不 保
养维护，过渡季节上门提供检查及清理。并可签定长期系统保养协议。
2质量保证期
我公司承诺本工程质量保证期在国家有关规定基础上延长一年。
保修期内，自接到业主通知，我公司马上响应业主要求，1小时内即反馈信
息，24 小时内派工程技术人员上门进行维修，解决问题；保修期后，提供终身
免费技术支持服务。
为了进一步保证公司与业主的有效沟通，尽可能满足业主的要求，我公司从
已开通服务热线，工程竣工后，有关工程质量维修等问题，业主可直接与公司联
系。
3 服务保障措施
本着一切为用户服务的思想，处处要为用户着想，工程竣工验收，但是竣工
后的服务工作尚未完结。为使用户满意、放心，工程竣工后，我们将继续为用户
提供方便，并做好下列工作：
向用户提供所有的工程技术档案，有关说明及各种原始资料。
执行工程竣工后回访保修制度：竣工后随即向用户发放回访保修卡，认真履
行合同及有关规定。保修期内每隔半年回访一次，凡属施工原因造成的质量问题，
我公司将及时全面负责修复，做好修复记录，并经业主签字认可。
保修期内对于种种原因，造成了在使用中所碰到的质量问题而投诉于我公司
的意见，我公司认真对待，立即派人了解、调查并分析原因。凡属施工原因造成
的问题，我公司负责立即派人修复。凡属其他原因造成的质量问题，我公司 向
用户解释，并积极参与配合修复。
为了更好的服务于业主，及时解决工程施工遗留的缺陷，满足业主的需求，
在公司设有专业维修服务部，公司服务部提供全方位项目 全
天候 24小时持续服务。
4 保修制度
在保修期内，我公司提供免费的维修服务（施工的本 部
绝对备有足够的维修材料，并保证所有的维修材料质量好于或同于原有材料。
在保修期满后，本公司仍坚持随叫随到保证维修，并且只收业主主要材料费。
每一次维修结束，我公司都由专业人员就造成维修的原因、维修措施、维修
的可靠性等向贵方提供书面报告，此报告一式二份，供甲、乙双方留存。
项目竣工后，我公司向贵公司提供书面的质量保证书，对贵方的产品提供完
全产品质量保证。
5 回访制度
5.1电话回访
我公司会根据各分部分项工程的不同特点按以下情况进行电话回访，并在互
访服务后做好服务记录和登记工作
5.2上门回访
在工程竣工交付使用后 6个月，我公司将派专业维护人员进行上门回访。
了解业主使用情况急需解决的问题。
对于发现的问题及时制定处理方案，最大限度减少业主的损失。
在回访服务后做好服务记录和登记工作，如需要进行再次回访服务的，与业
主预约好下次回访时间和内容。
5.3上门维修
如接到业主的保修要求，公司将在 1天内派专业维修人员上门服务。
维修服务不中断进行，直到完全修复。
实行先检查维修服务，后论责任的原则。
在回访服务后做好服务记录和登记工作。
5.4保修记录：
对于回访及保修，我公司要建立相应的档案，并保持
投标人：河南恒冠建筑工程有限公司
