禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程及禹州市2019年民生实事道路建设项目施工及监理
评标结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
1、项目名称：禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程及禹州市2019年民生实事道路建设项目施工及监理；
2、项目编号：JSGC-J-2020004
3、招标控制价： 
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程   施工标：￥21001522.00元
监理标：￥240100.00元
禹州市2019年民生实事道路建设项目       施工一标段：￥17150368.00元
施工二标段：￥16853420.00元
监理标：￥441700.00元
4、质量要求： 合格
5、计划工期：
[bookmark: _Hlk35870249]禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程 施工标：180日历天；
监理标：开工之日起至保修期结束
禹州市2019年民生实事道路建设项目     施工标：180日历天
监理标：开工之日起至保修期结束
6、评标办法：施工标：合理低价法；监理标：综合评估法；
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2020年1月21日至2020年4月3日在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位：禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程施工标有 3 家、监理标有 3 家；禹州市2019年民生实事道路建设项目施工一标段有 3 家、二标段有 3 家、监理标有 3 家；
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市交通运输局

	招标代理机构名称
	河南大河招标有限公司

	项目名称
	禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程及禹州市2019年民生实事道路
建设项目施工及监理

	开标时间
	2020年4月3日8时30分
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2020年4月3日10时00分
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标一室


二、第一信封开标记录 :
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程
施工标： 
	投标单位
	密封情况
	工期
（日历天）
	投标保证金递交情况
	项目经理
	项目总工程师
	对本次开标过程是否有异议

	禹州市交通实业开发有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	毋晓博
	刘浩
	无

	许昌通畅建设工程有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	秦新武
	魏磊
	无

	河南省天成水利水电工程有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	李林
	陈春营
	无


监理标：
	投标单位
	密封情况
	投标保证金递交情况
	监理服务期
	对本次开标过程是否有异议

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	密封完好
	按规定已缴纳
	监理服务期为开工之日
起至保修期结束
	无

	河南凯达工程技术有限公司 
	密封完好
	按规定已缴纳
	监理服务期为开工之日
起至保修期结束
	无

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	密封完好
	按规定已缴纳
	监理服务期为开工之日
起至保修期结束
	无


禹州市2019年民生实事道路建设项目
施工一标段： 
	投标单位
	密封情况
	工期
（日历天）
	投标保证金递交情况
	项目经理
	项目总工程师
	对本次开标过程是否有异议

	许昌通畅建设工程有限公司 
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	王云辉
	李德品
	无

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	邵长春
	牛绘彬
	无

	河南省中创建筑工程有限公司 
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	卢武军
	陈磊河
	无


施工二标段： 
	投标单位
	密封情况
	工期
（日历天）
	投标保证金递交情况
	项目经理
	项目总工程师
	对本次开标过程是否有异议

	禹州市交通实业开发有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	吴洋洋
	刘伟
	无

	许昌通畅建设工程有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	潘高峰
	胡忠军
	无

	河南省天成水利水电工程有限公司
	密封完好
	180日历天
	按规定已缴纳
	李林
	陈春营
	无


监理标：
	投标单位
	密封情况
	投标保证金递交情况
	监理服务期
	对本次开标过程是否有异议

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	密封完好
	按规定已缴纳
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	无

	河南凯达工程技术有限公司 
	密封完好
	按规定已缴纳
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	无

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	密封完好
	按规定已缴纳
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素
    详见招标文件
四、第一信封评审情况：
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程
硬件特征码分析： 施工标 3  家和监理标  3 家投标单位的电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)均无雷同，均为有效投标人。
施工标：
	序号
	通过第一信封的投标人名称

	1
	禹州市交通实业开发有限公司

	2
	许昌通畅建设工程有限公司

	3
	河南省天成水利水电工程有限公司

	序号
	未通过第一信封的投标人名称及原因

	1
	无


监理标：
	序号
	通过第一信封的投标人名称

	1
	许昌华通路桥监理检测有限公司

	2
	河南凯达工程技术有限公司 

	3
	河南大同路桥技术咨询有限公司 

	序号
	未通过第一信封的投标人名称及原因

	1
	无


监理标商务文件和技术建议书得分排序
	投标单位
	最终得分
	排序

	河南凯达工程技术有限公司 
	90.70
	1

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	72.90
	2

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	67.70
	3


禹州市2019年民生实事道路建设项目
硬件特征码分析： 施工一标段 3 家、施工二标段 3 家、监理标 3 家投标单位的电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)均无雷同，均为有效投标人。
施工一标段：
	序号
	通过第一信封的投标人名称

	1
	许昌通畅建设工程有限公司 

	2
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	3
	河南省中创建筑工程有限公司 

	序号
	未通过第一信封的投标人名称及原因

	1
	无


施工二标段：
	序号
	通过第一信封的投标人名称

	1
	禹州市交通实业开发有限公司

	2
	许昌通畅建设工程有限公司

	3
	河南省天成水利水电工程有限公司

	序号
	未通过第一信封的投标人名称及原因

	1
	无


监理标：
	序号
	通过第一信封的投标人名称

	1
	许昌华通路桥监理检测有限公司

	2
	河南凯达工程技术有限公司 

	3
	河南大同路桥技术咨询有限公司 

	序号
	未通过第一信封的投标人名称及原因

	1
	无


监理标：商务文件和技术建议书得分排序。
	投标单位
	最终得分
	排序

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	69.90
	3

	河南凯达工程技术有限公司 
	91.10
	1

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	73.30
	2


五、第二信封开标记录
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程
施工标：
	投标单位
	项目经理
	项目总工程师
	投标报价
（元）
	投标工期
	对本次开标过程是否有异议

	禹州市交通实业开发有限公司
	毋晓博
	刘浩
	20959100.00 
	180日历天
	无

	许昌通畅建设工程有限公司
	秦新武
	魏磊
	20925167.00 
	180日历天
	无

	河南省天成水利水电工程有限公司
	李林
	陈春营
	20977083.00 
	180日历天
	无

	招标控制价（元）
	21001522.00
	评标基准价（元）
	20953783.33


监理标：
	投标单位
	监理服务期
	投标报价（元）
	对本次开标过程是否有异议

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	238800.00 
	无

	河南凯达工程技术有限公司 
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	235000.00 
	无

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	237500.00 
	无

	招标控制价（元）
	240100.00
	监理服务期
	开工之日起至保修期结束


禹州市2019年民生实事道路建设项目
施工一标段：
	投标单位
	项目经理
	项目总工程师
	投标报价
（元）
	投标工期
	对本次开标过程是否有异议

	许昌通畅建设工程有限公司 
	王云辉
	李德品
	17061781.00 
	180日历天
	无

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	邵长春
	牛绘彬
	17111098.00 
	180日历天
	无

	河南省中创建筑工程有限公司 
	卢武军
	陈磊河
	17023603.00 
	180日历天
	无

	招标控制价（元）
	17150368.00
	评标基准价（元）
	17065494.00


施工二标段：
	投标单位
	项目经理
	项目总工程师
	投标报价
（元）
	投标工期
	对本次开标过程是否有异议

	禹州市交通实业开发有限公司
	吴洋洋
	刘伟
	16786896.00 
	180日历天
	无

	许昌通畅建设工程有限公司
	潘高峰
	胡忠军
	16726409.00 
	180日历天
	无

	河南省天成水利水电工程有限公司
	李林
	陈春营
	16815479.00 
	180日历天
	无

	招标控制价（元）
	16853420.00
	评标基准价（元）
	16776261.33


监理标：
	投标单位
	监理服务期
	投标报价（元）
	对本次开标过程是否有异议

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	437800.00 
	无

	河南凯达工程技术有限公司 
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	436000.00 
	无

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	监理服务期为开工之日起至保修期结束
	436000.00 
	无

	招标控制价（元）
	441700.00
	监理服务期
	开工之日起至保修期结束


六、第二信封评审情况：
（一）初步评审
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程
施工标：
	序号
	通过第二信封初步评审的投标人名称

	1
	禹州市交通实业开发有限公司

	2
	许昌通畅建设工程有限公司

	3
	河南省天成水利水电工程有限公司

	序号
	未通过第二信封初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


监理标：
	序号
	通过第二信封初步评审的投标人名称

	1
	许昌华通路桥监理检测有限公司

	2
	河南凯达工程技术有限公司 

	3
	河南大同路桥技术咨询有限公司 

	序号
	未通过第二信封初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


禹州市2019年民生实事道路建设项目
施工一标段：
	序号
	通过第二信封初步评审的投标人名称

	1
	许昌通畅建设工程有限公司 

	2
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	3
	河南省中创建筑工程有限公司 

	序号
	未通过第二信封初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


施工二标段：
	序号
	通过第二信封初步评审的投标人名称

	1
	禹州市交通实业开发有限公司

	2
	许昌通畅建设工程有限公司

	3
	河南省天成水利水电工程有限公司

	序号
	未通过第二信封初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


监理标：
	序号
	通过第二信封初步评审的投标人名称

	1
	许昌华通路桥监理检测有限公司

	2
	河南凯达工程技术有限公司 

	3
	河南大同路桥技术咨询有限公司 

	序号
	未通过第二信封初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（二）投标人得分最终排序：
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程
施工标：
	投标单位
	投标报价 
（元）
	评标价
（元）
	偏差率
	评标价得分
	排序

	禹州市交通实业开发有限公司
	20959100.00 
	20959100.00 
	0.0003 
	99.90 
	1

	许昌通畅建设工程有限公司
	20925167.00 
	20925167.00 
	-0.0014 
	99.73 
	2

	河南省天成水利水电工程有限公司
	20977083.00 
	20977083.00 
	0.0011 
	99.56 
	3

	评标基准价（元）
	20953783.33


监理标：
	投标单位
	最终得分
	排序

	河南凯达工程技术有限公司 
	90.70
	1

	河南大同路桥技术咨询有限公司 
	72.90
	2

	 许昌华通路桥监理检测有限公司
	67.70
	3


禹州市2019年民生实事道路建设项目
施工一标段：
	投标单位
	投标报价 （元）
	评标价
（元）
	偏差率
	评标价得分
	排序

	许昌通畅建设工程有限公司 
	17061781.00 
	17061781.00 
	-0.0002 
	99.96 
	1 

	河南省中创建筑工程有限公司
	17023603.00 
	17023603.00 
	-0.0025 
	99.50 
	2 

	郑州久鼎路桥工程有限公司 
	17111098.00 
	17111098.00 
	0.0027 
	98.93 
	3 

	评标基准价（元）
	17065494.00


施工二标段：
	投标单位
	投标报价 （元）
	评标价
（元）
	偏差率
	评标价得分
	排序

	禹州市交通实业开发有限公司
	16786896.00 
	16786896.00 
	0.0006 
	99.75 
	1 

	许昌通畅建设工程有限公司
	16726409.00 
	16726409.00 
	-0.0030 
	99.41 
	2 

	河南省天成水利水电工程有限公司
	16815479.00 
	16815479.00 
	0.0023 
	99.06 
	3 

	评标基准价（元）
	16776261.33


监理标：
	投标单位
	最终得分
	排序

	河南凯达工程技术有限公司
	91.10
	1

	 河南大同路桥技术咨询有限公司 
	73.30
	2

	许昌华通路桥监理检测有限公司
	69.90
	3


（三）推荐中标候选人的详细评审情况
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程监理标
	第一中标候选人
	河南凯达工程技术有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务
标和技术标
	1.监理人员及机构设置（35分）
	35
	35
	35
	35
	35

	
	2.监理设施和设备（5分）
	4.5
	4
	4
	5
	5

	
	3.监理业绩与信誉（15分）
	15
	15
	15
	15
	15

	
	4.监理大纲（或监理方案）和措施（25分）
	20
	20
	20
	23
	20

	
	5.对本工程重点、难点分析（10分）
	7
	8
	8
	8
	8

	
	6.对本工程的建议（10分）
	7
	8
	8
	8
	8

	小    计
	88.5
	90
	90
	94
	91

	最终得分
	90.70



	第二中标候选人
	河南大同路桥技术咨询有限公司 

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务
标和技术标
	1.监理人员及机构设置（35分）
	29
	29
	29
	29
	29

	
	2. 监理设施和设备（5分）
	4.5
	4
	4
	5
	4

	
	3.监理业绩与信誉（15分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	4.监理大纲（或监理方案）和措施（25分）
	18
	19
	19
	23
	16

	
	5.对本工程重点、难点分析（10分）
	7
	8
	8
	8
	7

	
	6.对本工程的建议（10分）
	7
	7
	7
	8
	6

	小    计
	71.5
	73
	73
	79
	68

	最终得分
	72.90



	第三中标候选人
	许昌华通路桥监理检测有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务
标和技术标
	1.监理人员及机构设置（35分）
	26
	26
	26
	26
	26

	
	2. 监理设施和设备（5分）
	4.5
	4
	4
	5
	3

	
	3.监理业绩与信誉（15分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	4.监理大纲（或监理方案）和措施（25分）
	15
	18
	18
	22
	14

	
	5.对本工程重点、难点分析（10分）
	6
	8
	7
	8
	6

	
	6.对本工程的建议（10分）
	6
	7
	8
	8
	7

	小    计
	63.5
	69
	69
	75
	62

	最终得分
	67.70


禹州市2019年民生实事道路建设项目监理标
	第一中标候选人
	河南凯达工程技术有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务
标和技术标
	1.监理人员及机构设置（35分）
	35
	35
	35
	35
	35

	
	2.监理设施和设备（5分）
	4.5
	4
	4
	5
	5

	
	3.监理业绩与信誉（15分）
	15
	15
	15
	15
	15

	
	4.监理大纲（或监理方案）和措施（25分）
	20
	20
	21
	22
	21

	
	5.对本工程重点、难点分析（10分）
	7
	8
	9
	8
	8

	
	6.对本工程的建议（10分）
	7
	8
	8
	8
	8

	小    计
	88.5
	90
	92
	93
	92

	最终得分
	91.10



	第二中标候选人
	河南大同路桥技术咨询有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务
标和技术标
	1.监理人员及机构设置（35分）
	29
	29
	29
	29
	29

	
	2. 监理设施和设备（5分）
	4.5
	4
	4
	5
	4

	
	3.监理业绩与信誉（15分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	4.监理大纲（或监理方案）和措施（25分）
	19
	21
	20
	22
	15

	
	5.对本工程重点、难点分析（10分）
	7
	7
	8
	8
	7

	
	6.对本工程的建议（10分）
	7
	7
	7
	8
	7

	小    计
	72.5
	74
	74
	78
	68

	最终得分
	73.30



	第三中标候选人
	许昌华通路桥监理检测有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	商务
标和技术标
	1.监理人员及机构设置（35分）
	26
	26
	26
	26
	26

	
	2. 监理设施和设备（5分）
	4.5
	4
	4
	5
	4

	
	3.监理业绩与信誉（15分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	4.监理大纲（或监理方案）和措施（25分）
	16
	22
	20
	21
	17

	
	5.对本工程重点、难点分析（10分）
	6
	8
	9
	8
	6

	
	6.对本工程的建议（10分）
	6
	7
	7
	8
	7

	小    计
	64.5
	73
	72
	74
	66

	最终得分
	69.90


七、推荐的中标候选人情况
禹州市X013椹神线范坡至董庄段道路工程
施工标：
第一中标候选人：禹州市交通实业开发有限公司 
投标报价：￥20959100.00元        大写：贰仟零玖拾伍万玖仟壹佰元整 
工期：180日历天                   
项目经理：毋晓博                  证书名称：二级建造师   豫241141565223
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市鸠神旅游通道建设工程（一标段） 
（2）禹州市 S236 神垕西南环改建工程施工
第二中标候选人：许昌通畅建设工程有限公司 
投标报价：￥20925167.00元        大写：贰仟零玖拾贰万伍仟壹佰陆拾柒元整 
工期：180日历天                   
项目经理：秦新武                证书名称：二级建造师   豫241171717947
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市交通局改善农村人居环境道路建设工程施工二标段
第三中标候选人： 河南省天成水利水电工程有限公司
投标报价：￥20977083.00 元        大写： 贰仟零玖拾柒万柒仟零捌拾叁元整
工期：180日历天                   
项目经理： 李林                  证书名称：二级建造师   豫241131444242
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）驿城区农村公路 S206-回兰-金顶山、香山办-闫楼、水田-刘沟南三个项目第三标段
监理标:
第一中标候选人：河南凯达工程技术有限公司 
投标报价：￥235000.00元           大写：贰拾叁万伍仟元整 
监理服务期：开工之日起至保修期结束  
项目总监： 伊瑞涛                 证书名称：监理工程师  JGJ0511143 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）淅川县 2018 年第一批统筹整合涉农资金项目（道路建设）
（2）S216 兰考境堌阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程、兰考县堌阳镇 G240 崔寺村至西三村改建工程、兰考县北出口改造（建）工程
（3）商水县姚集等 7 个乡镇 2018 年度脱贫攻坚通村公路项目五十三标
（4）汤阴县 2018 年农村公路专项养护工程“四好农村路”项目监理
第二中标候选人：河南大同路桥技术咨询有限公司  
投标报价：￥237500.00元           大写：贰拾叁万柒仟伍佰元整 
监理服务期：开工之日起至保修期结束  
项目总监：王乃玉                  证书名称：监理工程师  JGJ1131344
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）国道 G342 晋城市过境段改线工程
（2）国道338线嘎鲁图至苏里格第三天然气处理厂段一级公路
第三中标候选人： 许昌华通路桥监理检测有限公司 
投标报价：￥238800.00元           大写： 贰拾叁万捌仟捌佰元整
监理服务期：开工之日起至保修期结束  
项目总监：刘 斌                   证书名称：监理工程师  JGJ0925329 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）国道 230 许昌境改建工程
（2）汝南县 2018 年通往贫困村道路及桥梁（第一批）王岗等五个乡镇建设项目
禹州市2019年民生实事道路建设项目
施工一标段
第一中标候选人：许昌通畅建设工程有限公司  
投标报价：￥17061781.00元        大写： 壹仟柒佰零陆万壹仟柒佰捌拾壹元整
工期：180日历天                   
项目经理：王云辉                证书名称：二级建造师   豫241171717950
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市交通局改善农村人居环境道路建设工程施工二标段
第二中标候选人：河南省中创建筑工程有限公司 
投标报价：￥17023603.00元        大写：壹仟柒佰零贰万叁仟陆佰零叁元整 
工期：180日历天                   
项目经理：卢武军                 证书名称：二级建造师   豫241111121704
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市X103椹神线张得贺庄至神垕改建工程施工一标段
第三中标候选人：郑州久鼎路桥工程有限公司 
投标报价：￥17111098.00元        大写：壹仟柒佰壹拾壹万壹仟零玖拾捌元整 
 工期：180日历天                   
项目经理：邵长春                  证书名称：一级建造师  豫141131415026 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）郸城县 2018 年农村公路建设项目
施工二标段
第一中标候选人：禹州市交通实业开发有限公司 
投标报价：￥16786896.00元        大写：壹仟陆佰柒拾捌万陆仟捌佰玖拾陆元整 
工期：180日历天                   
项目经理：吴洋洋                  证书名称：二级建造师  豫241171718539
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市 2019 年度扶贫道路建设项目施工 
第二中标候选人：许昌通畅建设工程有限公司 
投标报价：￥16726409.00元        大写：壹仟陆佰柒拾贰万陆仟肆佰零玖元整 
工期：180日历天                   
项目经理：潘高峰                  证书名称：二级建造师  豫241141564194
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）禹州市交通局改善农村人居环境道路建设工程施工二标段 
第三中标候选人：河南省天成水利水电工程有限公司 
投标报价：￥16815479.00元        大写：壹仟陆佰捌拾壹万伍仟肆佰柒拾玖元整 
工期：180日历天                   
项目经理：李林                    证书名称：二级建造师   豫241131444242
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）驿城区农村公路S206-回兰-金顶山、香山办-闫楼、水田-刘沟南等三个项目
监理标:
第一中标候选人：河南凯达工程技术有限公司  
投标报价：￥436000.00元          大写：肆拾叁万陆仟元整 
监理服务期：开工之日起至保修期结束  
项目总监：张鹏                   证书名称：监理工程师   JGJ1029432 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）1淅川县 2018 年统筹整合涉农资金项目 
（2）S216 兰考境堌阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程、兰考县堌阳镇 G240 崔寺村至西三村改建工程、兰考县北出口改造（建）工程
（3）商水县姚集等 7 个乡镇 2018 年度脱贫攻坚通村公路项目五十三标
（4）汤阴县 2018 年农村公路专项养护工程“四好农村路”项目监理
第二中标候选人：河南大同路桥技术咨询有限公司  
投标报价：￥436000.00元           大写：肆拾叁万陆仟元整 
监理服务期：开工之日起至保修期结束  
项目总监：王乃玉                  证书名称：监理工程师  JGJ1131344
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）国道 G342 晋城市过境段改线工程
（2）国道338线嘎鲁图至苏里格第三天然气处理厂段一级公路
第三中标候选人：许昌华通路桥监理检测有限公司  
投标报价：￥437800.00元          大写：肆拾叁万柒仟捌佰元整 
监理服务期：开工之日起至保修期结束  
项目总监： 刘 斌                 证书名称：监理工程师  JGJ0925329 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
（1）国道 230 许昌境改建工程
（2）汝南县 2018 年通往贫困村道路及桥梁（第一批）王岗等五个乡镇建设项目
澄清、说明、补正事项纪要：无
八、公示期
2020年4月7日— 2020年4月10日
9、 联系方式

[bookmark: _GoBack]招标人：禹州市交通运输局                          
地址：禹州市禹王大道东段
联系人：连先生
联系电话：0374-8080055
招标代理机构：河南大河招标有限公司
联系人：杨先生
联系电话：0374-8235388
监督部门：禹州市交通运输局纪检监察室                                                                                   

 2020年4月7日
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