

XCGC-FS2022037 许昌市东城区市政管理中心“许昌市桥梁堵点改造工程（文峰路清潩河桥北侧非机动车道贯通工程）”（不见面开标）变更公告

各潜在投标人：

一、项目基本情况

1、首次公告日期：2022 年 7 月 13 日

2、项目名称：许昌市桥梁堵点改造工程（文峰路清潩河桥北侧非机动车道贯通工程）

3、项目编号：XCGC-FS2022037 号

二、变更事项及内容

1、原招标文件第三章评标办法：

序号	项目	评审标准	评审计分
1	企业业绩	企业自 2019 年 1 月 1 日以来承建过类似项目者，每项得 6 分，共 6 分。（以施工合同、中标网页版截图和中标通知书或施工合同、中标网页版截图和竣工验收证书原件扫描件为准）	$0 < \text{得分} \leq 6$
2	项目负责人业绩	2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目经理承建过类似项目者每项得 4 分，本项最高得 4 分。（以施工合同、中标网页版截图和中标通知书或施工合同、中标网页版截图和竣工验收证书原件扫描件为准）	$0 < \text{得分} \leq 4$

现进行变更为：

序号	项目	评审标准	评审计分
1	企业业绩	企业自 2019 年 1 月 1 日以来承建过类似项目者，每项得 4 分，共 4 分。（以施工合同、中标网页版截图和中标通知书或施工合同、中标网页版截图和竣工验收证书原件扫描件为准）	$0 < \text{得分} \leq 4$
2	项目负责人业绩	2019 年 1 月 1 日以来，拟派项目经理承建过类似项目者每项得 6 分，本项最高得 6 分。（以施工合同、中标网页版截图和中标通知书或施工合同、中标网页版截图和竣工验收证书原件扫描件为准）	$0 < \text{得分} \leq 6$

2、原投标文件提交的截止时间及开标时间：2022年8月3日8时30分，现变更为：投标文件提交的截止时间及开标时间：2022年8月5日8时30分。

注：招标文件中所有涉及到此次变更内容的同时变更，其余内容不变。

三、联系方式

招标人名称：许昌市东城区市政管理中心

地址：许昌市新兴东路

联系人：崔莹莹

联系电话：13839016188

代理机构：河南方正水利工程咨询有限公司

地址：许昌市八一路八龙路交汇处府西雅园

联系人：许先生

联系电话：16603743333

许昌市东城区市政管理中心

2022年7月21日