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第一章 招标公告

建安建工公字〔2022〕64号（不见面开标）

许昌市建安区农业农村局

许昌市建安区2021年灾毁农田修复重建项目第二批

公开招标公告

一、项目概况

1、项目编号：建安建工公字〔2022〕64号。

2、项目名称：许昌市建安区2021年灾毁农田修复重建项目第二批。

3、招标单位：许昌市建安区农业农村局。

4、工程概况：许昌市建安区2021年灾毁农田修复重建项目第二批确定工程建设形式为：

土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、其他工程。

5、招标范围：招标文件、施工图纸、工程量清单、设计变更（如有）及答疑纪要（如有）

范围内的所有工程内容。

6、标段划分及招标控制价：本项目分为五个标段，其中一标段（工程建设）：6844248.77

元；二标段（五女店镇项目区有机肥）：640000.00元；三标段（张潘镇项目区有机肥）：560000.00

元；四标段（蒋李集镇项目区有机肥）：320000.00元；五标段（榆林项目区有机肥）：350000.00

元。

7、计划工期：一标段：180日历天；二、三、四、五标段：90日历天。

8、质量要求：达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)。

二、投标人资格要求

1、一标段：1、一标段：投标人须具有独立法人资格。须具有水利水电工程施工总承包

叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，

并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目负责人须具备水利水电或市政

公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核合格证书，未担任其

他在施建设工程项目的项目负责人并出具无在建承诺书。

二、三、四、五标段：投标人须具有相关部门出具的肥料登记证并在人员、设备、资金

等方面具有相应的履行合同的能力。
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2、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大

税收违法失信主体，未被“信用河南”网站（https://credit.henan.gov.cn/）列入失信惩

戒对象名单，以及未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异

常名录或严重失信黑名单等。（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）；信用

信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记

录和证据，与其他文件一并保存。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、本次招标实行资格后审。

5、各潜在投标人可以对多个标段进行投标，但只能按所投标段先后顺序中取一个标段。

三、投标报名方式

1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户

注册”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）

进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人

/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载招标文件等（详

见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

四、招标文件、工程量清单及图纸的获取

招标文件、工程量清单及图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全

国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标

人/供应商登录” 入口自行下载。

五、投标文件的递交

1、本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前

通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电

子投标文件。

2、投标文件提交的截止时间及开标时间：2023年1月19日10时30分。

3、招标人（代理机构）线上开标地点：许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼开标二室。
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本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件

资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—

—进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息

——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开

标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

4、逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标

公共服务平台》上发布。

七、联系方式

招 标 人：许昌市建安区农业农村局

项目负责人：张彦民

电 话：13782279266

代理机构：河南润哲安工程管理有限公司

项目负责人：徐翠

电 话：0374-2191188 18737187037

许昌市建安区农业农村局

2022 年 12 月 28 日
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温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标

人须使用同一个 CA 数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统

（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1（如有最新版

请下载最新版本）”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易

系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描

件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段

制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中后缀名为“.file”的文件用于

电子投标使用。

4.投标保证金的提交

4.1 使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，

以收款人到账时间为准。

4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每

个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

4.1.2提交后再次登录http://ggzy.xuchang.gov.cn/系统，依次点击“会员向导”→“参

与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“许昌公共资源

交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按

规定提交。

4.1.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“许昌市建安区公共
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资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，否则视为未按规定提交。

4.2 使用银行保函方式提交的，投标人须从企业基本户开户行办理,保函应明确所投项目

名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金

额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查

询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将保函原件扫描件附于投标文件中，否

则视为未按规定提交投标保证金。

4.3 投标人如需使用电子保函，可以登录 http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系

统，先在组件下载栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。”

4.3.1 投标人电子保函办理步骤：依次点击“会员向导”→“参与投标” 可以直接在“保

证金绑定”→“保函办理”，系统会跳转到电子保函办理页面，按照操作流程办理即可。保

函开具后，可在“保证金绑定”→“保函查询”点击保函查询按钮即可查询保函办理状态，

系统显示“您已设置使用投标保函，已绑定！” 即为绑定成功，查看“文件下载”一栏，此

时会出现保函文件下载按钮，可以根据招标文件要求在投标文件中附上保函文件。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成

功提 交至 《全 国公 共资 源交 易平 台 (河南 省 ·许昌 市 )》公 共资 源交 易系 统

（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共

资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标（电子投标文件的解密）

6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设

置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：《全国公共资源交易平台（河南省·许

昌市）》—“资料下载”栏目。

6.3 开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准
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时参加网上开标。

6.4 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”

对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5 根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮

进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，

开标开始并进行解密120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将

被拒绝。

6.6 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投

标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1 采用全流程电子化交易（远程不见面开标）评标时，评标委员会以成功上传、解密

的电子投标文件为依据评标。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内

容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.1 招标人

招 标 人：许昌市建安区农业农村局

地 址：许昌市建安区兴业大厦3楼

联 系 人：张彦民

联系电话：13782279266

1.1.2 代理机构

代理机构：河南润哲安工程管理有限公司

地 址：许昌市示范区众信国际大厦

联 系 人：徐翠

联系电话：0374-2191188 18737187037

1.1.3 项目名称 许昌市建安区2021年灾毁农田修复重建项目第二批

1.1.4 建设地点 建安区张潘镇、五女店镇、蒋李集镇、榆林乡四个乡镇

1.2.1 资金来源 财政资金

1.2.2 出资比例 100％

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 生物有机肥采购

1.3.2 计划工期 二、三、四、五标段：90日历天。

1.3.3 质量要求 达到国家相关标准及验收的规范和标准(合格)

1.3.4 安全要求 保证安全生产，确保无重大伤亡事故的发生。

1.4.1 投标人资质条件 详见招标公告

1.4.2
是否接受联合体

投标
不接受

1.5.1 踏勘现场 不组织，由投标人自行勘察现场

1.6.1 投标预备会 不召开

1.6.2
投标人提出问题

的截止时间
投标截止时间 10 日前

1.6.3
招标人澄清的时

间
投标截止时间 15 日前

1.7 分包 不允许

1.8 偏离 不允许
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2.1 招标文件的获取

招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全

国 公 共 资 源 交 易 平 台 ( 河 南 省 · 许 昌 市 ) 》

（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”

后自行下载。

2.1.1
构成招标文件的

其他材料
经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。

2.2.1

投标人要求澄清

招标文件的截止

时间

潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投

标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出

答复。

2.2.2 投标截止时间 2023年1月19日10时30分（北京时间）

2.2.3

投标人确认收到

招标文件澄清的

时间

无要求

2.3.1

投标人确认收到

招标文件修改的

时间

无要求

3.1
构成投标文件的

其他材料

∕

3.2 投标有效期 60日历天（自投标截止之日算起）

3.3.1
投标保证金

须知

1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本

户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方

可提交投标（竞买）保证金。

2 、 基 本 户 备 案 流 程 ： 投 标 人 登 录 注 册 网 址 ：

http://ggzy.xuchang.gov.cn/，进行系统用户注册，在注册流程

中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人

基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），

保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3、特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按

照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银

行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心

四楼业务四股办理退款手续。

3.3.2 投标保证金
投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。

投标保证金金额：
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二标段：壹万贰仟元整（¥12000.00元）

三标段：壹万壹仟元整（¥11000.00 元）

四标段：陆仟元整（¥6000.00 元）

五标段：柒仟元整（¥7000.00 元）

1、投标保证金的递交方式：银行转账、银行电汇、保函，不

接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证

金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人

基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为

准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付

的风险。

使用银行保函方式提交的，投标人须从企业基本户开户行办

理,保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、

有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目

本标段投标保证金数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、

有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将保

函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证

金。

投 标 人 如 需 使 用 电 子 保 函 ， 可 以 登 录

http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，先在组件下载

栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。” 投标人电子保

函办理步骤：依次点击“会员向导”→“参与投标” 可以直接

在“保证金绑定”→“保函办理”，系统会跳转到电子保函办理

页面，按照操作流程办理即可。保函开具后，可在“保证金绑定”

→“保函查询”点击保函查询按钮即可查询保函办理状态，系统

显示“您已设置使用投标保函，已绑定！” 即为绑定成功，查

看“文件下载”一栏，此时会出现保函文件下载按钮，可以根据

招标文件要求在投标文件中附上保函文件。

2、投标保证金缴纳方式：
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(1)投标人网上报名后，登录 http://ggzy.xuchang.gov.cn/

系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”

→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴

纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

(2)成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→

“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

(3)投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保

证金“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投

标文件中，否则视为未按规定提交。

(4)每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重

复缴纳或错误缴纳。

3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作

指南》。

7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂

不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂

行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、

公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记

录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国

库。

3.4.1
近年财务状况要

求

近年，指2019、2020、2021年。（新成立不足三年的企业提供自

成立之日以来现有年限的财务会计报表）。

3.4.2
近年完成的

类似项目
近年，指2019年1月1日至今。
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3.4.3

近年发生的诉讼

及仲裁情况的年

份要求

无要求

3.5
是否允许递交备

选投标方案
不允许

3.6
签字或盖章

要求
电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

3.7 电子投标文件

成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公

共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目

编号.file）。

注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作

系统 SEARUNV1.1(如有最新版本请下载最新版本)”制作，并经过

签章和加密后生成的电子投标文件。

4
本项目是否采用

不见面开标
本项目采用不见面开标。

5.1
递交投标文件地

点

□ 电子投标文件递交地点：电子投标文件应在招标文件规定的投标

文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源

交 易 平 台 ( 河 南 省 · 许 昌 市 ) 】 公 共 资 源 交 易 系 统

（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）。

5.2
是否退还投标文

件
否

6.1
开标

时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼开标二室

6.2 开标程序

(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间

前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标

活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章

等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登

录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

(2) 投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开

标开始并进行解密，解密时限为120分钟，各投标人可以远程进行

解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为
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放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行

一键解密。

(3) 解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进

行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。

（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人

投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按

照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文

字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），

招标人（代理机构）在线进行回复。

(5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框

通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行

电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开

标活动结束。

7
评标委员会的组

建

评标委员会构成：5 人，从河南省综合评标专家库中随机抽取 4

人和招标人代表 1人（其中注册造价工程师不少于 2人）。

8.1
是否授权评标委

员会确定中标人
否，推荐的中标候选人数：1-3名

9 履约保证金 不得超过中标合同金额的5%

10.需要补充的其他内容

10.1词语定义

10.1.1 类似工程
二、三、四、五标段：指 2019 年 1 月 1 日以来（以签订合同时间

为准）承接过的类似农业的政府采购项目。

10.2 招标控制价

招标控制价：

二标段：640000.00 元，大写：陆拾肆万元整；

三标段：560000.00 元，大写：伍拾陆万元整；

四标段：320000.00 元，大写：叁拾贰万元整；

五标段：350000.00 元，大写：叁拾伍万元整。

凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）

的，该投标人的投标文件应予拒绝。
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10.3“暗标”评审

技术标是否采用
“暗标”评审方式

不采用

10.4 投标人代表出席开标会

投标人准时在网上参加投标、开标活动。

10.5 中标公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台(河南

省·许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于 3

日。

10.6 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自

复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文

件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他

第三人。

10.7 重新招标的其他情形

除投标人须知正文第 8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期

内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

10.8 同义词语

构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要

求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标

阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

10.9 监 督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政

监督部门依法实施的监督。

10.10 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
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1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以

专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标

邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；

3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.11 招标人补充的其他内容

10.11.1 投标文件的拒收

1、未成功上传的投标文件；

2、未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。

10.11.2
标后履约：按照《招投标法规定》必须到行政主管部门办理相关手续，同时由项目单

位进行监管。

10.11.3
相关费用：

本项目招标代理费由中标人支付，收费标准按发改办价格［2011］534 号文件。

10.12特别提示

1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台(河

南省·许昌市)》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。

2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌

市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。

3、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以

招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变

更信息。

4、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平

台自行下载。

5、商务标投标文件制作注意事项：

5.1 投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

5.2 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台(河南

省·许昌市)】公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）递

交电子投标文件。

5.3 请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
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5.4 加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5.5 投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之

前按程序完成投标保证金绑定。

5.6使用银行保函方式提交的，投标人须从企业基本户开户行办理,保函应明确所投

项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效

期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。并提供所办保函的保函

编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将保函

原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

5.7投标人如需使用电子保函，可以登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/

系统，先在组件下载栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。” 投标人电子

保函办理步骤：依次点击“会员向导”→“参与投标” 可以直接在“保证金绑定”

→“保函办理”，系统会跳转到电子保函办理页面，按照操作流程办理即可。保函

开具后，可在“保证金绑定”→“保函查询”点击保函查询按钮即可查询保函办理

状态，系统显示“您已设置使用投标保函，已绑定！” 即为绑定成功，查看“文

件下载”一栏，此时会出现保函文件下载按钮，可以根据招标文件要求在投标文件

中附上保函文件。

6、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《不见面开标流程操作手册》，并设置不

见面开标浏览器（设置流程详见《不见面开标流程操作手册》）。

7、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字

证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅

以成功上传、解密的投标文件为准。

8、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通

过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及

时进行线上答复。

不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子

签章的视为对开标结果无异议。

9、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交

易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式

畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但

不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响

应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。
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10、投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。投标人编制的

投标文件，凡评标办法里涉及到的证书、证件、业绩及其它材料等，投标人应确保

并专项承诺投标文件中所提供的所有资料真实、有效，并承担相应的法律后果。否

则视为无效投标。

11、按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管

办[2019]3号）规定：不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬

盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个

人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告

中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。



许昌市建安区 2021 年灾毁农田修复重建项目第二批 招标文件

18 / 59
河南润哲安工程管理有限公司 0374-2191188

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1.1 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标项目代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1投标人、项目负责人资格要求（见投标人须知前附表），项目负责人须承诺对本项

目完全知情。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的招标代理机构；

（5）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（7）与本项目的招标代理机构或投标人相互任职或工作的；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
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1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子

平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公

共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定

的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；
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（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标

文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过【全国公

共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。

如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源

交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文

件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要

为准。

3. 投标文件

3.1投标文件由商务标和技术标二部分组成。

3.1.1 商务标组成：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）法定代表人身份证明、授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价的工程量清单；

（6）项目管理机构配备情况；

（7）投标单位基本信息表；

（8）资格证明文件；

（9）正在施工的和新承接的项目情况；

（10）其它材料。
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3.1.2 技术标组成：

（1）施工方案与技术措施；

（2）质量管理体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）工程进度计划与措施；

（5）资源配备计划；

（6）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程

量清单”中的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出

延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要

求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其

投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第 3.3.1 条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案

的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）

保证金（使用银行保函方式的除外）。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://ggzy.xuchang.gov.cn/，进行系统用户

注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账

户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定

CA 后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金提交：按《投标人须知前附表》3.3.2 条规定。

3.4.2.1 投标保证金的提交方式：

投标保证金的提交方式：银行转账、银行电汇、银行保函、电子保函，不接受以现金方
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式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负

责。

使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递

交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统

不能支付的风险。

使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、

有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金

数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、

公示。投标人应将真实合法的投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定

提交。针对银行保函，投标时扫描件不再退还；其追偿按照有关规定执行。

投标人如需使用电子保函，可以登录 http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，

先在组件下载栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。” 投标人电子保函办理步骤：

依次 点击“会员向导”→“参与投标”,可以直接在“保证金绑定”→“保函办理”，系统

会跳转到电子保函办理页面，按照操作流程办理即可。保函开具后，可在“保证金绑定”→

“保函查询”点击保函查询按钮即可查询保函办理状态，系统显示“您已设置使用投标保函，

已绑定！”即为绑定成功，查看“文件下载”一栏，此时会出现保函文件下载按钮，可以根

据招标文件要求在投标文件中附上保函文件。注：投标人按照所投项目及标段将下载后的保

函文件附于投标文件中。

银行转账、银行电汇、银行保函、电子保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡

以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

3.4.2.2 投标保证金提交方式：

投标人网上下载招标文件后，登录 http://ggzy.xuchang.gov.cn/系统，依次点击“会

员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，

根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”

→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附

于投标文件中；未绑定标段的投标保证金，视为未按规定交纳。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
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3.4.2.5 汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载

-《保证金缴纳绑定操作指南》 。

3.4.3 投标人未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同

期存款利息；在书面合同签订后 5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同

期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标

保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后 5日内退还投标保证金及银行同期活

期存款利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉

人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相

关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）

保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提

交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投

标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共

资源交易中心四楼业务四股办理退款手续。

3.4.5 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标



许昌市建安区 2021 年灾毁农田修复重建项目第二批 招标文件

24 / 59
河南润哲安工程管理有限公司 0374-2191188

人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项

目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部

门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许

昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1 号）规定，进行调

查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行

为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本和肥料登记证等材料的原件扫描

件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利

润表等的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（若公司成立未满三年，需提供

自成立以来的财务状况）。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书原件扫描件，或应

附合同协议书和工程竣工验收证明材料的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判

决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。

3.5.7须附基本账户信息。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选

投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方

案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标

文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式

要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围单独作出

响应。

3.7.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1（如

有最新版请下载最新版本）”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商

务标投标文件）。

3.7.4 当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。

3.7.5 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。

3.7.6 投标文件中施工组织设计中“施工方案与技术措施”须由项目负责人和技术负责

人签名确认，否则被定为无效投标文件。

3.8 投标文件制作注意事项：

3.8.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下

载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1（如有最新版请下载最新版本）” 和操作手册（工

程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。

3.8.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

4. 投标

4.1投标文件的提交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。

4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标

文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已提交的电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表

第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4

条规定进行编制、标记和提交，并标明“修改”字样。
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4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。

投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标

文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程

不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、

开标活动。

5.2 开标程序

（1）本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用 CA 数字证书

登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议

（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用 CA 数字证书登录交

易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

（2）投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，

解密时限为 120 分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定

进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。

（3）解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标

过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开

标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理

机构）在线进行回复。

（4）如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行

电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果

无异议。

（5）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等

方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚
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或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的

中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同

时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

(一) 履约保证金提交方式

1、以网银、银行转账、银行电汇等方式提交。

2、支持保函方式提交。

3、现金支票和现金不得作为履约保证金提交方式。

（二）履约保证金如采用银行转账方式，须通过中标人账户按照规定的方式提交。

（三）履约保证金提交比例和数额

工程建设项目履约保证金按照中标合同金额的5%取整计算，具体缴纳数额由招标人确定。

（四）履约保证金的退还（见附表一）

1、履约期满，经招标人确认，中标人持《履约保证金退还申请表》、履约保证金转账

凭证（加盖公章）办理退款，中心在收到退款手续后五日内退还履约保证金及银行同期活期

存款利息至中标人账户。

2、发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见

暂停退还履约保证金，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

3、退还履约保证金，以银行转账方式一次性划拨至履约保证金的原提交账户。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容及其他协议。中标

人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成
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的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准

部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关

行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容
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需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：履约保证金退还申请表

项目名称

项目编号

招标人（全称）

中标人（全称）

开户银行 账号

金 额 大写： ¥

中标时间 履约期限

是否完工 是□ 否□

中标人：

负责人签字：

联 系 电 话：

（盖 章）

年 月 日

招标人：

项目负责人签字：

（盖 章）

年 月 日
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式评

审

标

准

投标人名称
与营业执照原件扫描件（或图片）、资质证书原件扫描

件（或图片）一致

签字盖章 招标文件规定的签字盖章处签字盖单位章。

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求

报价唯一 只能有一个有效报价

2.1.2

资格评

审

标 准

营业执照
具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或

三证合一的营业执照）

肥料登记证 具备有效的肥料登记证

财务状况
符合“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定的规定

没有被接管、冻结、破产状态

项目负责人 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定；

信誉 符合第二章投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定；

人员及社保要求

拟派本项目委托代理人、项目负责人须具有与本单位签

订的有效的劳动合同，且提供截止开标时间前六个月内

连续三个月（含）以上的社会保险缴纳证明或网上打印

的社保缴纳凭证。

其他 符合第二章投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定；
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2.1.3

响应性

评审标

准

投标内容 符合第二章投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定；

工期 符合第二章投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定；

工程质量 符合第二章投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定；

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”前附表第 3.3.1、3.3.2 项

权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定

已标价工程量清单 并且符合第五章“工程量清单”填报的要求；

技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定

投标价格
投标报价不得低于成本或者高于招标文件设定的最高

投标限价。

其他

不同投标人电子投标文件制作硬件特征码 （卡 网卡 C

MAC 地址 、 CPU 序号、硬盘序列号）均一致时，视为

‘ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 ’

或 ‘ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事

宜 ’，其投标无效 ” ；评标专家应严格按照招标文

件要求查看 “ 硬件特征码 ” 相关信息并进行评审，

在评标报告中显示 “ 不同投标人电子投标文件制作硬

件特征码 ” 是否雷同的分析及判定结果。

条款号 评分因素 评分标准

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

商务标： 60 分

技术标： 40 分

2.2.2
评标基准价计算方

法

采用复合标底确定评标基准价：

S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A）

式中：S——评标基准价;

ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报

价在 T的 100%（含 100%）～92%（含 92%）区间的，且
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通过初步评审的投标报价。

T——招标控制价；

A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重

约定 50%；

n——投标报价在 T的 100%（含 100%）～92%（含 92%）

区间内且通过初步评审的投标人个数。

若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基

准价 S=T×A+ T×92%×（1-A）

2.2.3
投标报价的偏差率

计算公式

偏差率=100%×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基

准价

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4

（1）

商务

标

评分

标准

（60

分）

投标报价

（30 分）

投标报价等于评标基准价的得满分 30 分，比评标基准

价每高 1%在 30 分基础上扣 2分，扣完为止。比评标基

准价每低 1%，在 30 分基础上扣 1分，扣完为止。计分

采用比例内插法，数值精度为小数点后两位（四

舍五入）。

业绩

（0-6 分）

自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准），企业有

类似业绩每项得 3分，本项最高得 6分。

（以网页版截图、中标通知书及合同为准）

企业综合实力

及项目班子配备

（0-4 分）

1、投标人自 2020 年以来被税务机关评为 B类及以上

纳税人的，得 4分，没有不得分。（以国家税务局-公

众服务-纳税人信用信息查询2020-2021年的查询结果

为准，提供查询截图加盖公章

https://etax.henan.chinatax.gov.cn/web/dzswj/y

thclient/mh.html）

服务承诺

（0-20 分）

1、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件

和潜力做出优惠和服务承诺，0-5 分，缺项为 0分；

2、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件

和潜力为招标人排忧解难，0-5 分，缺项为 0分；

3、投标人能让招标人节省投资、加快施工进度的承诺，

0-5 分，缺项为 0分；
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4、投标人为招标人交工后回访、保修等方面的服务承

诺，0-5 分，缺项为 0分；

服务承诺由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打

分。

2.2.4

（2）

技术

标

评分

标准

（40

分）

质量保证措施

（0-5 分）

根据质量保证措施完善等整体综合性能进行对比，优：

5 分；良：3 分；一般：1 分；不提供不得分。

质量管理体系与措

施（0-5 分）

根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比，

优：5 分；良：3 分；一般：1 分；不提供不得分。

安全管理体系与措

施（0-5 分）

根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比，

优：5 分；良：3 分；一般：1 分；不提供不得分。

工程进度计划与措

施（0-5 分）

相关人员配备合理得 5 分，基本合理得 2 分，不合理

或不提供不得分。

资 源 配 备 计 划

（0-5 分）

根据配备计划是否合理、科学等方面进行对比，优：5

分；良：3 分；一般：1分；不提供不得分。

供应计划保障措施

（0-5 分）

供应计划保障措施计划切实可行、措施完善得 5 分；

良好得 3；一般得 1 分；不提供不得分。

产品运输及保管方

案（0-5 分）

产品运输及保管方案合理得 5分；基本合理得 2分，

不合理或不提供不得分

售后服务（0-5 分）

售后服务体系完整、计划可行，包括交货期、售后服

务、响应时间、解决问题时间对应招标文件的响应程

度，优：5 分；良：3 分；一般：1分；不提供不得分。

注：

1）类似项目：指 2019 年 1 月 1 日以来(以签订合同时间为准)承接过的类似农业政府

的采购项目。

2）业绩合同以合同签订日期为准。

3）企业业绩和项目负责人业绩可以重复使用。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法（依据《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员

会等七部委令第12号）文件）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章
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第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授

权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；

投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原

件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不

符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字盖章的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含

两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（10）变更工程量清单内容的；

（11）招标文件规定的其它情况；

（12）对投标文件进行一致性分析，分析投标文件是否有雷同现象，判定投标人是否有串
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通投标行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额

小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标文件方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

（1）按本章第 2.2.2 款规定的评审因素和分值对投标文件计算出得分；

3.2.2 评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原

则进行评分汇总统计：

（1）分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）分数汇总时，评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分

中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为 7

人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低

于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相

应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投

标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、

对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、

说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，

并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果
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3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由

高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的

中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招

标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标

条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为

中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或对招标人明显不利的，招标人

也可以重新招标。

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标

后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评

标委员会应当否决全部投标。

5、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表 7.1 条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当

由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

6、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时

间不少于 3日。公示期满后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告

知中标结果。

7、特殊情况的处置程序

7.1 关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问

题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或

补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（详见附表一、

二）

7.2 关于评标活动暂停

7.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、

标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

7.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗
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力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

7.3 关于评标中途更换评标委员会成员

7.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文

件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

7.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全

体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.5 评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员

会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会

应当对此作出书面说明并记录在案。



许昌市建安区 2021 年灾毁农田修复重建项目第二批 招标文件

38 / 59
河南润哲安工程管理有限公司 0374-2191188

附件一：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本

通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年月日
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附件二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日
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第四章 合同条款及格式（仅供参考）

本项目建设工程施工合同参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）等

文件执行。
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第五章 供货要求

一、项目概况及总体要求

项目概况：许昌市建安区2021年灾毁农田修复重建项目第二批总面积2.7万

亩，其中土壤改良项目面积2.7万亩，主要涉及五女店镇周店社区、柏茗村、坡

卢村、马棚杨村、茶庵李村、岗刘、彭姚村、岗丁、毛王9个行政村，1万亩；

蒋李集镇蒋东村、三皇庙村、东申村、岗申村4个行政村，0.5万亩；榆林乡阮

王、西吴庄、大路张、司庄4个行政村，0.5万亩；张潘镇水田村、杨寺村、城

角徐、盆里南村、盆里北村、焦庄6个行政村，0.7万亩。

许昌市建安区2021年灾毁农田修复重建项目第二批确定工程建设形式为：

土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、其他工程。本次项目区主要

内容如下：土壤改良工程：2.7万袋有机肥。规格40公斤/袋。

二、技术性能指标：符合招标文件要求

三、检验考核要求：达到国家施工验收规范合格标准

四、技术服务和质保期服务要求

1、 投标人对招标人采购设备的详细参数及功能须完全响应，不允许有负

偏离， 投标人应就该标段完整投标。

2、本招标文件所列的技术要求为最低要求，必须满足；对招标文件中没有

列出的而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方

提出侵犯其专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、

运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、

现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）

5、投标人提供的产品质量除应符合招标文件的要求外，也必须符合以下三

种标准中的一种标准：

（1）凡产品有现行的中华人民共和国国家标准；

（2）或部颁标准；

（3）或通用国际标准。

6、 投标单位应本着为用户服务的宗旨，完善产品及技术参数，并在投标

说明和技术参数偏差表中注明，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标

产品的质量；招标文件所列配置如有遗漏，请各投标人根据货物或设备要求自

行完善，投标报价为确保实现完整功能的总报价。
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7. 所供物资需按时接受招标人主管部门的统一验收和质量检验。

8. 所供物资须具有相关部门出具的质量检测合格证或质量检测报告，否则

为无效投标 。

五、货物采购清单：

二标段：

序

号

工程或费用名称 单位 数量 范围 技术参数 规格

1 五女店镇项目区 袋 10000.00

主要涉及周店社区、柏茗村、

坡卢村马鹏杨村、茶庵李村、

岗刘、彭姚村、岗丁、毛王 9

个行政村。

生物有机肥，圆颗粒状，有

机质≥60%，活性菌含量≥2

亿/g，水分≤30%，符合国

家生产标准 NY884-2012。

40 公斤/袋

三标段：

序

号

工程或费用名称 单位 数量 范围 技术参数 规格

1 张潘镇项目区 袋 7000.00

主要涉及水田村、杨寺村、

城角徐、盆李南村、盆李北

村、焦庄 6个行政村等

生物有机肥，圆颗粒状，有

机质≥50%，活性菌含量≥6

亿/g，水分≤30%，符合国

家生产标准 NY884-2012。

40 公斤/袋

四标段：

序

号

工程或费用名称 单位 数量 范围 技术参数 规格

1 蒋李集镇项目区 袋 5000.00

主要涉及蒋东村、三皇庙村、

东申村、岗申村 4 个行政村。

生物有机肥，圆颗粒状，有

机质≥40%，活性菌含量≥3

亿 /g，水分≤30%，符合国

家生产标准 NY884-2012。

40 公斤/袋
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五标段：

序

号

工程或费用名称 单位 数量 范围 技术参数 规格

1 榆林乡项目区 袋 5000.00

主要涉及阮王、西吴

庄、大路张、司庄 4

个行政村。

生物有机肥，圆颗粒状，有机质≥

60%，活性菌含量≥3 亿/g，水分≤

30%，符合国家生产标准 NY884-2012。

40 公斤/袋
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第六章 投标文件格式

（项目名称、标段）

投 标 文 件
建安建工公字〔2022〕 号

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日
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目 录

一、投标函；

二、投标函附录；

三、法定代表人身份证明、授权委托书；

四、投标保证金；

五、投标分项报价一览表；

六、投标偏离表；

七、项目管理机构配备情况；

八、资格证明文件；

九、近年完成的类似项目情况表；

十、正在施工的和新承接的项目情况；

十一、供货方案

十二、服务承诺

十三、其它材料；

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。
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一、投标函

致：（招标人名称）

在考察现场并充分研究（项目名称）标段（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容

后，我方兹以：

人民币（大写）：愿意以人民币（大写） （¥： ）的

投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工

程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我公司承诺在 日内将货物（设备）运至安装现场并完成安装调试，

并确保质量达到 标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，

在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通

知书。我方承诺中标后按招标文件要求交纳代理费相关费用。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）： （¥： 元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约

束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日
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二、投标函附录

工程名称

投标人

投标报价 （大写） （小写）

投标质量要求

投标工期 日历天

投标有效期

优惠与服务承诺：

（包含优惠承诺、质量承诺、服务承诺及按扬尘污染整治标准进行各工序的施工）

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年 月 日
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三、法定代表人身份证明、授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月___日

（二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人

根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段投标

文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

联系方式：

年 月 日
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四、投标保证金

附提交凭证：

1、银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递

交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“许昌公共资

源交易中心保证金缴纳回执”。

2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标

人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段

投标保证金 数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，

以备查询、公示。附真实合法的银行保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。

3、投标人如需使用电子保函，可以登录 http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系

统，先在组件下载栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。”

3.1 投标人电子保函办理步骤：依次点击“会员向导”→“参与投标” 可以直接在“保

证金绑定”→“保函办理”，系统会跳转到电子保函办理页面，按照操作流程办理即可。保

函开具后，可在“保证金绑定”→“保函查询”点击保函查询按钮即可查询保函办理状态，

系统显示“您已设置使用投标保函，已绑定！” 即为绑定成功，查看“文件下载”一栏，此

时会出现保函文件下载按钮，可以根据招标文件要求在投标文件中附上保函文件。

http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，先在组件下载栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。”
http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，先在组件下载栏目参考“许昌公共资源保函办理操作手册。”
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五、投标分项报价一览表

按货物采购清单逐项填报

六、投标偏离表

招标编号：

序号 名称 规格型号 招标文件

要求规格

投标规格 偏离 说明

注：投标人将任何不同于招标文件的技术规格列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注

明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

投标人名称：（加盖公章）

授权代表签字或盖章：

日期： 年 月 日
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七、项目管理机构配备情况

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

……

（二）主要人员简历表

附 1：项目负责人简历表

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 拟在本工程任职 项目负责人

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话
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附 2：主要项目管理人员简历表

岗位名称

姓 名 年 龄

性 别 毕业学校

学历和专业 毕业时间

拥有的执业资格 专业职称

执业资格证书编号 工作年限

主要

工作

业绩

及担

任的

主要

工作

附 3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人（项目

负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后

果。

特此承诺

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年月日
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八、资格证明文件

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技 工

经营范围

备注

注：本表后应附企业法人营业执照、肥料登记证等材料的原件扫描件或图片。
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（二）服务承诺书

1、农民工工资保障承诺

致： （招标人）

我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对 （项目名称）招标项

目，我公司郑重承诺：

1、截止本工程开标之日止，本企业无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣或拖欠

农民工工资的不良记录；

2、一旦确定本公司为该项目中标单位，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，

特作以下承诺：

（1）我单位中标后，工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资； 一

旦我单位承建的建筑工程中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金

中先予划支；在财政未拨付工程资金的情况下，不以任何人名义、任何理由到政府部门进行

工程款催要、上访等活动。

（2）在工程款结算或农民工工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。

如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等恶性事件，本单位愿

意接受人力资源社会保障、住房和城乡建设、公安、行业行政主管等部门依照有关规定作出

的处理和处罚决定。

投标人全称： （盖公章）

法定代表人： （签 字）

日 期： 年 月 日
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2、其他服务承诺
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九、近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

工程质量

项目描述

备注
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十、正在施工的和新承接的项目情况

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划竣工日期

工程质量

项目描述

备注
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十一、供货方案

十二、服务承诺

十三、其它材料（包含但不仅限于以下内容）

1、近年财务状况

备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，具体年份要求见第二章“投

标人须知”的规定。

2、近年来发生的诉讼及仲裁情况

格式可自行编制。
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	3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所
	3.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并
	一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使
	4.1 使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准
	4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每
	4.1.2提交后再次登录http://ggzy.xuchang.gov.cn/系统，依次点击“会员向
	4.1.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“许昌市建安区公共资源交易中心保证金
	4.2 使用银行保函方式提交的，投标人须从企业基本户开户行办理,保函应明确所投项目名称、项目编号及标
	4.3 投标人如需使用电子保函，可以登录 http://ggzy.xuchang.gov.cn:80
	4.3.1 投标人电子保函办理步骤：依次点击“会员向导”→“参与投标” 可以直接在“保证金绑定”→“
	 5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资
	投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
	5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
	5.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统（ht
	6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不
	6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—“资料下载
	6.3 开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。
	6.4 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”
	6.5 根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密
	6.6 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认
	7.1 采用全流程电子化交易（远程不见面开标）评标时，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据
	7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时
	投标人须知前附表
	详见招标公告
	10.12特别提示
	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易
	2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关
	3、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准
	4、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。
	5、商务标投标文件制作注意事项：
	5.1 投标文件制作技术咨询：0374-2961598。
	5.2 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)】公共资源交
	5.3 请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
	5.4 加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
	5.5 投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑
	5.6使用银行保函方式提交的，投标人须从企业基本户开户行办理,保函应明确所投项目名称、项目编号及标段
	5.7投标人如需使用电子保函，可以登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088
	6、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《不见面开标流程操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《
	7、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用
	8、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑
	不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
	9、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别
	10、投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。投标人编制的投标文件，凡评标办法里涉及到的证
	11、按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：不同投
	1. 总则
	1.1 项目概况
	1.2 资金来源和落实情况
	1.3 招标范围、工期和质量要求
	1.4 投标人及项目负责人资格要求
	1.5 费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
	1.6 保密
	参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律
	1.7 语言文字
	除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
	1.8 计量单位
	所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
	1.9 踏勘现场
	1.9.1 不组织。
	1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
	1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
	1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标
	1.10 投标预备会
	1.10.1 招标人不召开投标预备会。
	1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。
	1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子
	1.11 分包
	不允许。
	1.12 偏离
	投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
	2. 招标文件
	2.1 招标文件的组成
	本招标文件包括：
	根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
	2.2 招标文件的澄清
	2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过【全国公共资源交易平台（
	2.2.3 所有澄清、答疑全部以【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统发出的为准
	2.3 招标文件的修改
	2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标
	2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。
	3. 投标文件
	3.1投标文件由商务标和技术标二部分组成。
	3.1.1 商务标组成：
	（1）投标函；
	（2）投标函附录；
	（3）法定代表人身份证明、授权委托书；
	（4）投标保证金；
	（5）已标价的工程量清单；
	（6）项目管理机构配备情况；
	（7）投标单位基本信息表；
	（8）资格证明文件；
	（9）正在施工的和新承接的项目情况；
	（10）其它材料。
	3.1.2 技术标组成：
	（1）施工方案与技术措施；
	（2）质量管理体系与措施；
	（3）安全管理体系与措施；
	（4）工程进度计划与措施；
	（5）资源配备计划；
	（6）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施。
	3.2 投标报价
	3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
	3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报
	3.3 投标有效期
	3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
	3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通
	3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本和肥料登记证等材料的原件扫描件。
	3.5.2 “近年财务状况表”应附经审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表等的原件扫描件
	3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书原件扫描件，或应附合同协议书和工程
	3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件。每张表格只填写一
	3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律
	3.5.6 未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。
	3.5.7须附基本账户信息。
	除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所
	3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部
	3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围单独作出响应。
	3.7.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1（如有最新
	3.7.4 当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。
	3.7.5 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。
	3.7.6 投标文件中施工组织设计中“施工方案与技术措施”须由项目负责人和技术负责人签名确认，否则被
	3.8.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下载“许昌投标文件制
	3.8.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。
	4. 投标
	4.1投标文件的提交
	4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。
	4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。
	4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。
	4.2 投标文件的修改与撤回
	4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件。
	4.2.2 投标人修改或撤回已提交的电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要
	4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、
	4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未
	5. 开标
	5.1 开标时间和地点
	6. 评标
	6.1 评标委员会
	6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组
	6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
	（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
	（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
	（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
	（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
	6.2 评标原则
	评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
	6.3 评标
	评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法
	7. 合同授予
	7.1 定标方式
	7.2中标通知
	在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标
	7.3 履约担保
	(一) 履约保证金提交方式
	1、以网银、银行转账、银行电汇等方式提交。
	2、支持保函方式提交。
	3、现金支票和现金不得作为履约保证金提交方式。
	（二）履约保证金如采用银行转账方式，须通过中标人账户按照规定的方式提交。
	（三）履约保证金提交比例和数额
	工程建设项目履约保证金按照中标合同金额的5%取整计算，具体缴纳数额由招标人确定。
	（四）履约保证金的退还（见附表一）
	1、履约期满，经招标人确认，中标人持《履约保证金退还申请表》、履约保证金转账凭证（加盖公章）办理退款
	2、发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见暂停退还履约保证金，待行
	3、退还履约保证金，以银行转账方式一次性划拨至履约保证金的原提交账户。
	7.4 签订合同
	7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面
	7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成
	8. 重新招标和不再招标
	8.1 重新招标
	8.2 不再招标
	9. 纪律和监督
	9.1 对招标人的纪律要求
	9.2 对投标人的纪律要求
	9.3 对评标委员会成员的纪律要求
	9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
	9.5 投诉
	10. 需要补充的其他内容
	第三章 评标办法（综合评估法）
	第六章 投标文件格式
	二、投标函附录
	三、法定代表人身份证明、授权委托书
	（一）法定代表人身份证明
	（二）授权委托书
	（一）投标人基本情况表
	（二）服务承诺书


