


理

开标时间
2023 年 04 月 04 日 9 时 30

分
开标地点

鄢陵县公共资源交易

中心开标一室

评标时间
2023年 04月 04日 12时 00

分
评标地点

鄢陵县公共资源交易

中心评标一室

二、开标记录

一标段：

第一信封

序号 投标单位
工期

（日历天）
质量要求 安全目标

对本次开标过

程是否有异议

1
中泰泽晟建设工

程有限公司
90 日历天

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

2
河南省源顺建设

集团有限公司
90 日历天

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

3
河南省争先建设

工程有限公司
90 日历天

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

计划工期 90 日历天 质量要求
工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格

第二信封

序号 投标单位 投标总报价（元）
对本次开标过程

是否有异议

1 中泰泽晟建设工程有限公司 无



2 河南省源顺建设集团有限公司 无

3 河南省争先建设工程有限公司 无

招标控制价 5334467.37 元

二标段：

第一信封

序号 投标单位 工期 质量要求 安全目标
对本次开标过

程是否有异议

1
河南中睿信达工程

管理有限公司

开工之日

起至保修

期结束

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

2
河南省华路通工程

管理咨询有限公司

开工之日

起至保修

期结束

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

3
河南申通工程咨询

有限公司

开工之日

起至保修

期结束

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

4

河南朔方公路工程

监理咨询有限责任

公司

开工之日

起至保修

期结束

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

5

中地天一（河南）工

程管理咨询有限公

司

开工之日

起至保修

期结束

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故）

无

计划工期
开工之日

起至保修
质量要求

工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格



期结束

第二信封

序号 投标单位 投标总报价（元）
对本次开标过程

是否有异议

1 河南中睿信达工程管理有限公司 51800.00 无

2 河南省华路通工程管理咨询有限公司 51000.00 无

3 河南申通工程咨询有限公司 52200.00 无

4 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 51000.00 无

5 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 50484.00 无

招标控制价 53000 元

三、评标标准、评标办法

评委根据招标文件和评标办法，对投标文件进行了认真详细的评审。

四、第一信封评审情况

经查看一、二标段投标单位硬件特征码均不相同，评标委员会同意进行下一步评审。

一标段：

（一）初步评审

一标段：

序号 通过初步评审的投标人名称

1 中泰泽晟建设工程有限公司

2 河南省源顺建设集团有限公司

3 河南省争先建设工程有限公司

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因

1 无

二标段：



序号 通过初步评审的投标人名称

1 河南中睿信达工程管理有限公司

2 河南省华路通工程管理咨询有限公司

3 河南申通工程咨询有限公司

4 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司

5 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因

1 无

（二）保证金审查

一标段：

保函内容

投标人

保函

编号
受益人

金额

（元）

查询

号

查询

渠道

保证

人
备注

中泰泽晟建设工

程有限公司

/ / / / / /
投标保证

金承诺函

河南省源顺建设

集团有限公司
/ / / / / /

投标保证

金承诺函

河南省争先建设

工程有限公司
/ / / / / /

投标保证

金承诺函

二标段：

保函内容

投标人

保函

编号
受益人

金额

（元）

查询

号

查询

渠道
保证人 备注

河南中睿信达工程

管理有限公司
/ / 1000 / / /

银行

转账

河南省华路通工程

管理咨询有限公司
/ / 1000 / / /

银行

转账

河南申通工程咨询

有限公司
/ / 1000 / / /

银行

转账

河南朔方公路工程

监理咨询有限责任

公司

/ / 1000 / / /
银行

转账

中地天一（河南）工

程管理咨询有限公
/ / / / / /

投标保

证金承

诺函



司

（三）详细评审

一标段：

第一信封第一名 河南省争先建设工程有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术标（0-45 分） 施工组织设计（0-45 分） 43 39 36 36 39

商务标（0-55 分）

1. 项目管理机构（0-10 分） 10 10 10 10 10

2. 技术能力（0-20 分） 10 10 10 10 10

3. 履约信誉（0-25 分） 20 19 15 18 10

合计得分 83 78 71 74 69

最终得分 75 排名：1

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。

第一信封第二名 河南省源顺建设集团有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术标（0-45 分） 施工组织设计（0-45 分） 39 36 34 35 42

商务标（0-55 分）

1. 项目管理机构（0-10 分） 10 10 10 10 10

2. 技术能力（0-20 分） 5 5 5 5 5

3. 履约信誉（0-25 分） 17 17 14 16 18

合计得分 71 68 63 66 75



最终得分 68.6 排名：2

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。

第一信封第三名 中泰泽晟建设工程有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术标（0-45 分） 施工组织设计（0-45 分） 37 35 35 35 38

商务标（0-55 分）

1. 项目管理机构（0-10 分） 10 10 10 10 10

2. 技术能力（0-20 分） 5 5 5 5 5

3. 履约信誉（0-25 分） 16 16 14 16 11

合计得分 68 66 64 66 64

最终得分 65.6 排名：3

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。

五、第二信封评审情况

（一）初步评审

一标段：

序号 通过初步评审的投标人名称

1 中泰泽晟建设工程有限公司

2 河南省源顺建设集团有限公司

3 河南省争先建设工程有限公司

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因

1 无

二标段

序号 通过初步评审的投标人名称



1 河南中睿信达工程管理有限公司

2 河南省华路通工程管理咨询有限公司

3 河南申通工程咨询有限公司

4 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司

5 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因

1 无

（二）第二信封详细评审

一标段：

序

号
投标单位 投标报价(元) 报价由低到高排名

1 河南省争先建设工程有限公司 5326580.00 1

2 河南省源顺建设集团有限公司 5328285.48 2

3 中泰泽晟建设工程有限公司 5329616.00 3

六、二标段详细评审情况：

综合得分 河南中睿信达工程管理有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术建议书 28 26 30 30 30

主要人员 16 16 16 16 16

信用评价 0 0 0 0 0

评标价（0-10） 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44



其他 10 10 10 10 10

合计得分 62.44 60.44 64.44 64.44 64.44

最终得分 63.24

备注：

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

综合得分 河南省华路通工程管理咨询有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术建议书 29 30 30 32 31

主要人员 23 23 23 23 23

信用评价 0 0 0 0 0

评标价（0-10） 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48

其他 25 25 25 25 25

合计得分 86.48 87.48 87.48 89.48 88.48

最终得分 87.88

备注：

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标

价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。



投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

综合得分 河南申通工程咨询有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术建议书 33 28 19 20 34

主要人员 25 25 25 25 25

信用评价 5 5 5 5 5

评标价（0-10） 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27

其他 25 25 25 25 25

合计得分 95.27 90.27 81.27 82.27 96.27

最终得分 89.07

备注：

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

综合得分 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术建议书 34 29 22 22 30



主要人员 25 25 25 25 25

信用评价 5 5 5 5 5

评标价（0-10） 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48

其他 25 25 25 25 25

合计得分 98.48 93.48 86.48 86.48 94.48

最终得分 91.88

备注：

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

综合得分 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5

技术建议书 33 31 23 20 32

主要人员 25 25 25 25 25

信用评价 5 5 5 5 5

评标价（0-10） 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47



其他 25 25 25 25 25

合计得分 96.47 94.47 86.47 83.47 95.47

最终得分 91.27

备注：

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

二标段：综合得分排序

序

号
投标单位 商务分 技术得分 最终得分 排名

1
河南朔方公路工程监理咨询有限

责任公司
64.48 27.4 91.88 1

2
中地天一（河南）工程管理咨询有

限公司
63.47 27.8 91.27 2

3 河南申通工程咨询有限公司 62.27 26.8 89.07 3

4
河南省华路通工程管理咨询有限

公司
57.48 30.4 87.88 4

5 河南中睿信达工程管理有限公司 34.44 28.8 63.24 5

七、推荐的中标候选人情况

一标段：

第一中标候选人：河南省争先建设工程有限公司

投标总报价：5326580.00 元

大 写：伍佰叁拾贰万陆仟伍佰捌拾元整

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格



工 期：90 日历天

项目经理：王刚

证书及编号：公路工程二级建造师、豫 241171717643

项目总工程师：刘斐

证书及编号：中级工程师 C20200970119907800297

投标文件中填报的项目经理业绩：无

投标文件中填报的单位项目业绩：

1、郸城县 2020 年农村公路改造养护项目

2、潢川县黄寺岗镇 C937 乡道 014-南杨营道路工程

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施

工总承包叁级资质，且有有效的安全生产许可证，符合招标文件资质要求。

第二中标候选人：河南省源顺建设集团有限公司

投标总报价：5328285.48 元

大 写：伍佰叁拾贰万捌仟贰佰捌拾伍元肆角捌分

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

工期：90 日历天

项目经理：司宝霞

证书及编号：公路工程二级建造师、豫 241161939304



项目总工程师：袁永生

证书及编号：中级工程师 C09902150901067

投标文件中填报的项目经理业绩：无

投标文件中填报的单位项目业绩：

1、杞县 2021 年第一批通村公路建设项目

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施

工总承包叁级资质，且有有效的安全生产许可证，符合招标文件资质要求。

第三中标候选人：中泰泽晟建设工程有限公司

投标总报价：5329616.00 元

大 写：伍佰叁拾贰万玖仟陆佰壹拾陆元整

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

工期：90 日历天

项目经理：刘阳

证书及编号：公路工程二级建造师、豫 241202194624

项目总工程师：韩志杰

证书及编号： 中级工程师 C20200970119907800434

投标文件中填报的项目经理业绩：无

投标文件中填报的单位项目业绩：



1、襄城县 2019 年农村公路“百县通村入组”道路工程项目（9-10）标段第 9标段

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施

工总承包叁级资质，且有有效的安全生产许可证，符合招标文件资质要求。

二标段：

第一中标候选人：河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司

投标总报价：51000.00 元

大 写：伍万壹仟元整

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

监理服务期限：开工之日起至保修期结束

总监理工程师：金玉

证书及编号：注册监理工程师 JGJ0510976

投标文件中填报的单位项目业绩：

1、方城县周南高速小史店互通至县城段县道改造工程

2、G343 宜阳县官庄段道路提升改造工程

3、邓州市农村公路“通村入组”工程建设监理项目

4、滑县 S305 濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的公路工程甲

级，符合招标文件资质要求。



第二中标候选人：中地天一（河南）工程管理咨询有限公司

投标总报价：50484.00 元

大 写：伍万零肆佰捌拾肆元整

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

监理服务期限：开工之日起至保修期结束

总监理工程师：赵强

证书及编号：注册监理工程师 JGJ1940543

投标文件中填报的单位项目业绩：

1、光山县沪陕高速仙居出口至 G106 向雀县界公路改建工程（河川西桥 至河川东桥）

2、汝州市风烟线(北环路口至科教园区)段道路改建工程施工及监理 采购项目 (二次)

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的公路工程甲

级，符合招标文件资质要求。

第三中标候选人：河南申通工程咨询有限公司

投标总报价：52200.00 元

大 写：伍万贰仟贰佰元整

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格

监理服务期限：开工之日起至保修期结束

总监理工程师：朱东恒



证书及编号：注册监理工程师 JGJ1029078

投标文件中填报的单位项目业绩：

1、G207 邓州塘鱼池至豫鄂交界公路防疫保通抢修工程

2、G207 线塘鱼池至豫鄂交界段公路防疫抢修工程（二期）

3、干线公路灾后恢复重建工程监理

4、新龙县乐安桑郎村水毁工程

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的公路工程甲

级，符合招标文件资质要求。

八、澄清、说明、补正事项纪要：无

九、公示期：2023 年 04 月 06 日-2023 年 04 月 09 日

如投标单位对本次公示有异议，请联系：

招 标 人：鄢陵县交通运输局

联 系 人：李女士

联系电话：0374-2700311

监督部门：鄢陵县交通运输局

联 系 人：王先生

电 话：0374-2700311

代理机构：中基建安工程管理有限公司

联 系 人：申女士

联系电话：0371-55621757

九、联系方式




