

XCGC-F2023044 许昌市魏都区五一路街道办事处“魏都区五一路办事处汽贸家属院等 18 个老旧小区改造项目” (不见面开标) 变更公告

各潜在投标人：

一、项目基本情况

1. 首次公告日期：2022 年 6 月 19 日
2. 项目名称：魏都区五一路办事处汽贸家属院等 18 个老旧小区改造项目
3. 项目编号：XCGC-F2023044

二、变更事项及内容

1. 原施工招标文件中第一章招标公告 2.5 标段划分“四标段：光明社区三分局院；万里社区兴华路小学家属院、万里 154 号院；五一社区金秋粮油院”。

现变更为：“四标段：五一社区碾上粮店院、热电厂 2、3 号院；光明社区煤机光明路院、部队家属院（许继大道 1738）、计量所院；万里社区万里 17 号楼院”。

2. 原施工招标文件中第一章招标公告 2.6 招标控制价

标段名称	社区名称	工程内容	各小区控制价（元）	招标控制价（元）
四标段	光明社区	三分局院	108677.56	1612933.29
	万里社区	兴华路小学家属院	70240.42	
		万里 154 号院	1213799.03	
	五一社区	金秋粮油院	220216.28	

现变更为：

标段名称	社区名称	工程内容	各小区控制价（元）	招标控制价（元）
四标段	五一社区	碾上粮店院	150719.57	1593010.05
		热电厂 2、3 号院	311497.76	
	光明社区	煤机光明路院	254168.62	
		部队家属院（许继大道 1738）	163698.42	
		计量所院	401400.52	
	万里社区	万里 17 号楼院	311525.16	

3. 原施工招标文件中第二章投标人须知 10.2.1 招标控制价“四标段：

大写：壹佰陆拾壹万贰仟玖佰叁拾叁元贰角玖分 小写：1612933.29 元”。

现变更为：

“四标段：大写：壹佰伍拾玖万叁仟零壹拾元零伍分小写：1593010.05 元”。

4. 原招标文件附件中招标文件、工程量清单、控制价、YDB、图纸，现已重新上传附件，请各潜在投标人以变更后的附件为准。

注：招标文件中所有涉及到此次变更内容的同时变更，其余内容不变。

三、联系方式

招标人：许昌市魏都区五一路街道办事处

地 址：许昌市魏都区许继大道 589 号

联 系 人：陈先生

联系电话：19836190700

监督部门：许昌市魏都区建设工程招标投标管理办公室

联系电话：0374-5055010

联 系 人：井先生

代理机构：中兴豫建设管理有限公司

地 址：郑州市郑东新区农业东路与如意西路交叉口建业总部港 D 座 501

联系人：冯女士

联系电话：15936392339 15090267201

许昌市魏都区五一路街道办事处

2023 年 5 月 20 日

